

**Информация об электронных подписях представителей организаций заказчика и участника заключенного контракта 01282000001220055790001**

Номер извещения 0128200000122005579

Номер карточки контракта 01282000001220055790001

Наименование объекта закупки

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса "Электон" до ГИБДД) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

**Информация о подписи участника**

Сертификат действителен с 23.05.2022 14:42:22

Сертификат действителен по 23.05.2023 14:52:22

Серийный номер сертификата 012BA8C3009EAE8DBE48993FD398D3C22B

Издатель ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

ФИО представителя Власов Илья Евгеньевич

Должность Главный инженер - первый заместитель генерального директора

ИНН / КПП / ОГРН 331903763637 // 1033303405850

Наименование организации ГУП "ДСУ-3"

e-mail i.vlasov@dor-3.ru

**Информация о подписи заказчика**

Сертификат действителен с 03.08.2021 12:04:47

Сертификат действителен по 03.11.2022 12:04:47

Серийный номер сертификата 5FF5B4322C7567B42B40C5B06F108A25F4DBAE29

Издатель Федеральное казначейство

ФИО представителя Толкачев Владимир Геннадиевич

Должность

ИНН / КПП / ОГРН 330801294818 //

Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОРОЖНИК"

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

e-mail mkudorozhnik@mail.ru

Дата подписания участником 20.10.2022 9:10:21

Дата подписания заказчиком 24.10.2022 8:23:20

**Муниципальный контракт № 125**

**на выполнение работ**

**ИКЗ – 22 333080067703308010010082 002 4211 244**

г. Радужный

"24" октября 2022г.

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, далее именуемое "Заказчик", в лице начальника Толкачева Владимира Геннадиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" (ГУП «ДСУ-3»), далее именуемое "Подрядчик", в лице главного инженера- первого заместителя генерального директора ГУП «ДСУ-3» Власова Ильи Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 23.05.2022г. № 168, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0128200000122005579 от «12» октября 2022 заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках реализации Соглашения № 513-2022-БКД-07 от «19» января 2022 г. «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на финансирование обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнить работы по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса "Электон" до ГИБДД) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - Объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта и



техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), раздела 7 Контракта и локальной смете № 1 (Приложение №4) и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта за выполненные надлежащим образом работы в размере и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом и протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к Контракту).

1.2. Подрядчик лично несет всю ответственность за допущенные (в том числе привлеченными им третьими лицами) при выполнении работ нарушения требований сметной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области дорожного строительства, включая требований к применению строительных материалов, а также нарушения налогового, таможенного, трудового и иного законодательства Российской Федерации при исполнении Контракта.

1.3. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: с 02.05.2023 по 31.07.2023.

Работы выполняются в соответствии с Календарным графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №3 к Контракту).

1.3.1. Дата начала исполнения контракта: 02.05.2023. Срок исполнения контракта: 06.09.2023. В данный срок включается срок на приемку выполненных работ Заказчиком и подписания необходимых документов в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

1.4. Место выполнения работ:

- Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, участок автомобильной дороги от офиса «Электон» до ГИБДД.

1.5. Требования к работам, в том числе к содержанию, объему, срокам их выполнения указаны в Приложении №1 к настоящему Контракту, а также в сметной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику (Приложение № 4 к Контракту).

1.6. Требования к используемым при выполнении работ товарам, материалам установлены в Приложении №1 к настоящему Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Обязанность по предоставлению указанных товаров, материалов возложена на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.7. Перед заключением Контракта Подрядчик обязан согласовать календарный график производства работ (Приложение №3) согласно техническому заданию (Приложение № 1) и локальной смете № 1 (Приложение №4).

## **2. Качество работы**

2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к Контракту.

2.2. Гарантийный срок, установленный на результаты работ, указан в Приложении №1 к Контракту.

2.3. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям контракта результат выполненной работы принят Заказчиком.

2.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный контрактом.

2.5. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результаты работ.

2.6. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

2.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с возможным привлечением экспертов, все расходы по которому, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

2.8. Если же аварийные ситуации нанесли материальный ущерб Заказчику в гарантийные сроки эксплуатации объекта, Подрядчик устраняет их за свой счет или компенсирует их в денежном выражении Заказчику.

2.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

2.10. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Контрактом срок, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

2.11. В случае проведения встречных проверок Контрольно-ревизионным отделом администрации ЗАТО г.Радужный Подрядчик обязуется предоставить всю документацию, касающуюся исполнения настоящего Контракта.

## **3. Общие положения**



3.1. Интересы Заказчика по Контракту представляет лицо, уполномоченное надлежащим образом, которое с момента заключения настоящего Контракта принимает участие в общем контроле и регулировании вопросов, возникающих в ходе работ.

3.2. Контроль за текущим ремонтом Объектов осуществляет МКУ «ГКМХ» (адрес: Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55) и организация, осуществляющая строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

3.3. Интересы Подрядчика по Контракту представляет лицо, уполномоченное надлежащим образом, которое с момента заключения настоящего Контракта принимает участие в регулировании всех вопросов, возникающих в ходе работ, организует и ежедневно контролирует выполнение работ на Объекте.

3.4. С момента заключения настоящего Контракта непосредственный контроль, исполнение обязательств Подрядчика и активирование выполненных работ осуществляет уполномоченный представитель Подрядчика.

### **3.5. Требования к работам:**

3.5.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1 к Контракту), а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

3.5.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.5.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в соответствии с требованиями (Приложением № 1 к Контракту).

3.5.4. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания уполномоченных лиц Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта.

3.5.5. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ, который постоянно находится на месте работ.

3.6. Требования к условиям и способам выполнения работ:

3.6.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица.

3.6.2. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта вправе привлечь другие организации, обладающие необходимым опытом и квалифицированным персоналом.

3.6.3. В целях своевременного и качественного исполнения условий настоящего Контракта Подрядчик обязан проинформировать Заказчика о заключении субподрядных договоров.

3.7. В целях толкования условий настоящего контракта Стороны установили, что:

«Отчетная документация» - это комплект документов, включающий в себя:

- акт формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»;
- справка формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»;
- исполнительная документация (экземпляр Подрядчика);
- Общий журнал работ;

«Исполнительная документация» - это комплект документов, включающий в себя:

- акты приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций), подписанные Сторонами и организацией, осуществляющей строительный контроль;
- результаты контрольных измерений (исполнительная съемка), подписанные Сторонами и организацией, осуществляющей строительный контроль;
- документы о качестве материалов, заверенные Подрядчиком копии или оригиналы;
- акт приема-передачи возвратного материала;
- гарантийный паспорт;
- предписания, выданные Подрядчику;
- фотоматериал;
- результаты контрольных испытаний проб асфальтобетона, взятых из покрытия по требованию Заказчика;

«Результаты контрольных измерений (исполнительная съемка)» - это документ отражающий объем выполненных работ, в котором указываются геометрические размеры, высотные отметки и др. информация о выполненном виде работ, данным документом также считаются ведомости, чертежи и другие формы для соответствующего вида работ;

«Общий журнал работ» - это основной первичный документ, отражающий последовательность, сроки и условия выполнения работ;

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;
- акт приемки законченных работ по форме А1;
- документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.

3.8. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с Приложением № 3 (Календарный график производства работ).



Подрядчик обязуется предоставить все необходимые материалы и оборудование для выполнения работы. Наименование, количество, стоимость материалов и оборудования, а также требования к их качеству указаны в Локальной смете №1 (приложение №4).

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.9. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

3.10. Заказчик, Федеральное дорожное агентство, ФКУ «Центрдорразвития», ФКУ Упрдор Москва - Нижний-Новгород, Администрация Владимирской области и Администрация ЗАТО г.Радужный, Строительный контроль, Народный контроль вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы на Объекте, не вмешиваясь в его деятельность.

#### **4. Цена контракта и порядок оплаты**

4.1. Цена работы определяется Приложением № 2 к Контракту, составляет 7 107 244,83 руб. (Семь миллионов сто семь тысяч двести сорок четыре рубля) 83 коп. и включает НДС (20%).

4.2. Источник финансирования: бюджет ЗАТО г.Радужный.

4.2.1. Валюта цены Контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

4.3. В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС и фактические расходы Подрядчика, связанные с имеющимся у него налогообложением, меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, являющейся предметом Контракта, то Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены Контракта на сумму, равную разнице между ценой контракта, сформированной с учетом НДС, и ценой контракта, образованной с учетом фактического налогообложения Подрядчика, без изменения предусмотренных Контрактом объемов работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4. В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

4.5. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, все налоги и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту.

4.6. Оплата выполненных работ осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в пределах выделенных Заказчику объемов финансирования, в сроки не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.7. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней) Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом неустоек (штрафов, пеней). Сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подписание Подрядчиком указанной справки по форме КС-3 подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки (штрафов, пеней), а также с правом Заказчика на уменьшение суммы платежа на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней).

4.8. Оплата производится путём перечисления денежных средств Заказчиком на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

4.9. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.10. В случае неисполнения Подрядчиком требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявляемого в соответствии с Законом, Заказчик осуществляет удержание из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

4.11. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Подрядчика.



4.12. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах КС-2 и КС-3, фактически выполненными работами и их стоимости, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

## **5. Обеспечение исполнения Контракта**

5.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 376 044 руб. 70 коп.

5.1.1. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены Контракта и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

5.1.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

5.1.3. Размер обеспечения Контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

5.1.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

5.1.5. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

5.1.6. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

5.1.7. Срок предоставления обеспечения исполнения Контракта: обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено до заключения Контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения Контракта.

5.1.8. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта.

5.1.8.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

5.1.8.2. Положения Контракта об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о



предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

#### 5.1.8.3. Обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств.

Обеспечение исполнения контракта считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, и размещения на электронной площадке участником закупки, с которым заключается контракт, документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств считается не предоставленным.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, кабинет 117

ИНН 3308006770; КПП 330801001

Банк: Отделение Владимир банка России/УФК по Владимирской области г.Владимир

БИК 011708377

Казначейский счет (р/с) 03232643177370002800

л/сч. 05283Ц69160; Единый казначейский счет (к/с) 40102810945370000020

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта, ИКЗ \_\_\_\_\_».

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного денежными средствами обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у Заказчика.

Срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения контракта, не должен превышать 20 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

#### 5.1.8.4. Обеспечение исполнения контракта независимой гарантией.

В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются независимые гарантии, выданные юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, и соответствующие требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005, и включенные в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия.

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно:

- обязательства подрядчика по контракту, связанные с выполнением работ;
- обязательства по выплате неустойки, предусмотренной контрактом;
- обязательства по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением и (или) просрочкой исполнения и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по контракту.

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии.

С учетом требований части 3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

8) условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта при



отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

9) дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Закона, установленные частью 8.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 11.6.2 настоящего контракта.

5.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств установлено.

5.2.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 2 процента начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 150 417,88 рублей.

5.2.2. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств: обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено в полном объеме после окончания выполнения работ по первому этапу до подписания документа о приемке. Оформление документа о приемке осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения.

5.2.3. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

5.2.3.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться независимой гарантией или внесением денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Положения контракта об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

5.2.3.2. Обеспечение гарантийных обязательств внесением денежных средств.

Обеспечение гарантийных обязательств считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика в полном объеме после окончания выполнения работ до подписания документа о приемке. Оформление документа о приемке результата выполненных работ осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, кабинет 117

ИНН 3308006770; КПП 330801001

Банк: Отделение Владимир банка России//УФК по Владимирской области г.Владимир

БИК 011708377

Казначейский счет (р/с) 03232643177370002800

л/сч. 05283Ц69160; Единый казначейский счет (к/с) 40102810945370000020

Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств муниципального контракта ИКЗ \_\_\_\_\_».

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного денежными средствами обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у заказчика.

Срок возврата Заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, не должен превышать 20 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

5.2.4. Обеспечение гарантийных обязательств независимой гарантией.

В качестве обеспечения гарантийных обязательств принимаются независимые гарантии, выданные юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, и соответствующие требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации, и включенные в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.



Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии.

С учетом требований части 3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ;

6) установленный постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

7) условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8) дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Закона, установленные частью 8.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Обеспечение гарантийных обязательств

## **6. Обязательства Заказчика**

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

6.1. Принять выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

6.2. Произвести оплату выполненных работ Подрядчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.3. Заказчик в течение всего срока действия настоящего Контракта контролирует выполнение работ, с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих контроль качества. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.5. Заказчик вправе запрашивать любую информацию, касающуюся проведения Работ на Объекте.

6.6. При осуществлении контроля за выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.7. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работы и выдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.

## **7. Обязательства Подрядчика**

7.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

7.1.1. Выполнить все работы по ремонту Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом календарного графика выполнения работ (приложение №3) и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта и сметной документации. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметной документацией (приложение № 4 к Контракту).

7.1.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как нарушение условий Контракта.

7.1.3. Выполнение работ производится в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормативными документами, а также с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующие выполнение работ данного вида (Приложение № 1 к Контракту).

7.1.4. Подрядчик до начала проведения работ по текущему ремонту Объектов обязан получить разрешение на производство земляных работ, связанных с временным нарушением и изменением



существующего благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д.55. и предоставить надлежащим образом оформленное разрешение на проведение земляных работ Заказчику.

7.1.5. Обязуется предоставить Заказчику в течение 2-х рабочих дней с даты заключения Контракта в 2-х экземплярах копии приказов или выписки из них о назначении ответственного лица за производство, качество, безопасность выполняемых работ и за безопасность дорожного движения на Объекте, а также номер контактного телефона ответственного лица.

На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции, назначены лица, ответственные за выполнение таких мероприятий.

7.1.6. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами в письменной форме. Указания Подрядчику могут даваться в форме: замечаний, писем, предписаний, записей в «Общем журнале работ», который должен постоянно находиться на Объекте.

7.1.7. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке на русском языке «Общий журнал работ», специальные журналы работ, журналы результатов лабораторного контроля. По записям, сделанным Заказчиком в «Общем журнале работ» о допущенных отклонениях, Подрядчик обязан принять меры по их устранению за свой счёт (немедленно или в установленные Заказчиком сроки), после чего внести соответствующие записи в «Общий журнал работ».

Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, отчитываясь о результатах перед Заказчиком в установленные им сроки.

7.1.8. До начала производства работ, в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», Подрядчик передает на утверждение Заказчику схему организации движения, ограждения мест выполнения работ на Объекте, после чего передает схему организации дорожного движения на согласование в органы ГИБДД на региональном или районном уровне, осуществляющим федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения на данном участке автомобильной дороги, не менее чем за одни сутки, если продолжительность работ составляет не более 5 суток.

При проведении долгосрочных работ длительностью более 5 (пяти) суток Подрядчик уведомляет соответствующие органы ГИБДД об адресе участка автомобильной дороги, на котором намечено производство работ, месте и сроках проведения работ не менее чем за 7 (семь) суток до начала производства работ.

Подрядчик обеспечивает соблюдение схемы организации дорожного движения на весь период производства работ.

7.1.9. В случае введения временных ограничений дорожного движения на автомобильной дороге на срок, превышающий сутки, Подрядчик обязуется разработать в соответствии с Федеральным законом "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2017 № 443-ФЗ проект организации дорожного движения и утвердить его в Администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Утвержденный проект организации дорожного движения представить Заказчику.

7.1.10. Подрядчик обязан установить все необходимые дорожные знаки и указатели, соответствующие требованиям ГОСТ Р 52290-2004, вдоль подъездных путей и объездных дорог к ремонтируемому Объекту.

Заказчик не будет нести ответственности по любым претензиям, которые могут возникнуть по причине не надлежащей эксплуатации подъездных путей или по другой причине, связанной с подъездными путями, используемыми Подрядчиком.

7.1.11. До начала производства работ изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит размером (2,0 x 3,0) метра, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Объекта, наименование Заказчика, Подрядчика, ФИО, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту, сроков начала и окончания работ.

Информационные щиты необходимо установить до начала производства текущих ремонтных работ с обязательным предоставлением Заказчику фотоматериалов установленных щитов на электронном носителе (флеш-носитель).

7.1.13. Подрядчик отвечает за точную разбивку Объекта и устройство конструктивных элементов по отношению к исходным точкам, линиям и реперам.

7.1.14. Подрядчик перед началом работ, а также после выполнения работ по фрезерованию, укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, для подтверждения объемов и формирования нормативного поперечного профиля автомобильной дороги предоставляет Заказчику в составе исполнительной документации геодезическую съемку с шагом двадцать погонных метров, с высотными отметками по оси дороги, 2,5 метра от оси дороги по поперечному профилю, кромке дорожной одежды с привязкой к закрепленному на местности пикетажу. По результатам геодезической съемки Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в составе: ведомости промеров толщины, поперечных уклонов, ширины дорожного покрытия, схему подсчета площадей ремонтируемого участка автомобильной дороги, карту фрезерования.



7.1.15. Подрядчик производит трехстадийную фотофиксацию выполняемых работ:

а) до начала выполнения работ:

в течение 2 (двух) дней до начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта не менее 5 штук на 0,5 км Объекта с разных точек;

б) в процессе выполнения работ:

к каждой приемке работ Подрядчик представляет Заказчику фотоматериалы (с датой и временем на фото) по выполненным за отчетный период работам, подлежащим освидетельствованию, в том числе по скрытым работам, в количестве не менее 2-х на каждый вид работ;

в) по окончании выполнения работ при их сдаче Заказчику:

за 2 дня до подписания Акта по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта Подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта после ремонта не менее 5 штук на 1 км Объекта с точек, по которым были выполнены фотографии до начала работ.

Представляемые Подрядчиком фотографии должны:

а) быть выполнены в электронном виде;

б) быть выполнены в цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi с соблюдением контрастности и цветопередачи, в формате не менее 10x15 см и не более 13x18 см;

в) содержать на оборотной стороне название Подрядчика, наименование Объекта, вида работ;

г) иметь на лицевой стороне указание на дату съемки;

д) иметь привязку к местности и (или) километражу (при наличии объекта, к которому может быть осуществлена привязка);

е) быть заверены подписью уполномоченного представителя Подрядчика (исполнителя) и его печатью (при наличии) с указанием даты заверения.

Представляемые Подрядчиком фотографии подлежат хранению у Заказчика вместе с документами, которыми подтверждается выполнение работ и их приемка Заказчиком.

7.1.17. При производстве работ требуется обеспечить абсолютный водоотвод со всей площади ремонтируемого участка, т.е. какие-либо скопления воды в границах проведения работ не допустимы.

7.1.18. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Представителем Заказчика в срок до 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде с момента поступления запроса.

Требования Подрядчика должны представляться Заказчику в письменном виде за подписью Представителя Подрядчика, регистрироваться и храниться Представителем Заказчика на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся Представителем Подрядчика.

7.1.19. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ.

7.1.20. Подрядчик должен фиксировать ход выполнения работ и результаты производственного контроля в исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов.

7.1.21. Подрядчик несет ответственность за соблюдение в ходе выполнения работ всех необходимых мероприятий по обеспечению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

7.1.22. Подрядчик обеспечивает безопасное движение транспортных средств и пешеходов на территории Объекта с момента начала работ до подписания Акта по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.

7.1.23. До момента ввода Объекта в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает сохранность всех существующих элементов обустройства Объекта.

7.1.24. Подрядчик обязан не допускать накопления мусора и строительных отходов на Объекте, осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест, территории строительной площадки, выездов с нее, прилегающей к ней полосе отвода от принадлежащих Подрядчику остатков материалов и отходов.

Образовавшиеся в процессе производства работ мусор и строительные отходы являются собственностью Подрядчика (за исключением асфальтобетонного гранулята) и Подрядчик при обращении с отходами осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. Подрядчик обязан за счет собственных средств организовать сбор, вывоз и размещение отходов на специальных лицензированных полигонах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на Объекте дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок, уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. Заказчик вправе привлекать специалистов иных организаций для участия в составлении акта. В случае неявки представителя Подрядчика, Заказчик составляет акт в его отсутствие. Такой акт имеет полную юридическую силу.

7.1.25. Подрядчик обязан не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет.



7.1.26. Подрядчик обязан, после выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, доставить асфальтобетонный гранулят за минусом объема, использованного на укрепление обочин, на базу эксплуатирующей организации с составлением товарно-транспортных накладных. При сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику итоговый акт приема-передачи гранулята с приложением копий товарно-транспортных накладных. При отсутствии данных документов Заказчик не принимает и не подписывает работы.

Объем асфальтобетонного гранулята подтверждается геодезической съемкой, съемку проводит Подрядчик.

7.1.27. До подписания Акта комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонт Объекта риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения Контракта, имущества(Объект), переданного Заказчиком Подрядчику, а также результата выполненных работ несёт Подрядчик.

7.1.28. Подрядчик должен закупать инертные материалы у лиц, имеющих разрешение (лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с пользованиями недрами и несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7.1.29. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения автотранспорта и пешеходов на Объекте от момента начала производства работ до момента подписания Акта комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонт Объекта и освобождения Объекта от своего имущества.

7.1.30. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение повреждений Объекта в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

7.1.31. Подрядчик несет полную материальную, административную и уголовную ответственность за вред, причиненный третьим лицам (личности или имуществу) вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) или невыполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

7.1.32. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации Контракта, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

7.1.32. Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом работ.

Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

7.1.33. Работы по укреплению обочин должны быть начаты в срок не позднее 3 суток после завершения работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На период до выполнения работ по укреплению обочин участок производства работ должен быть оборудован временными дорожными знаками 1.19 «Опасная обочина».

7.1.34. В случае если перерыв в отдельных видах производства работ (фрезерование, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя покрытия) достигает более 7 суток с момента начала данных работ, необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотреть выполнение работ по нанесению временной горизонтальной дорожной разметки, за счет Подрядчика.

7.1.35. Вести на объекте на русском языке оформленные и заверенные в установленном порядке с момента начала работ и до их завершения, общий журнал работ, журналы выполненных работ входного и операционного лабораторного контроля, а также специальные журналы по типовой форме и предоставлять их для контроля по требованию Заказчика.

7.1.36. Письменно вызвать представителя Заказчика за 48 часов о начале производства работ.

7.1.37. Организовать контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов, изделий и операционный контроль за ходом работ. О результатах отчитываться перед заказчиком в установленные им сроки.

7.1.38. Подрядчик должен иметь собственную испытательную лабораторию или заключить Контракт со сторонней испытательной лабораторией. Испытательная лаборатория должна иметь «Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории» или (и) «Заключение о состоянии измерений в лаборатории» (и) «Свидетельство об аккредитации» в Федеральной системе аккредитации или (и) «Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025» с текущим (не истекшим) сроком действия. Все средства измерения, применяемые для оценки качества материалов и выполняемых работ, должны пройти государственную поверку (калибровку) и иметь свидетельство о поверке (свидетельство о калибровке) с текущим (не истекшим) сроком действия. Испытательное оборудование предназначенное для воспроизводимости испытаний должно иметь протокол об аттестации с текущим (не истекшим) сроком действия.



7.1.39. Не менее чем за 3 дня до начала производства работ с асфальтобетонной смесью предоставить Заказчику на согласование состав (рецепт) на приготовление асфальтобетонных и других смесей, лабораторные протоколы испытаний на соответствие требованиям нормативных документов применяемых материалов, а также декларации, сертификаты качества согласно (ТР ТС 014/2011), паспорта и на используемые материалы.

7.1.40. Отремонтировать в течение 3 рабочих дней места отбора проб (вырубок или кернов), взятых для контроля качества асфальтобетона.

7.1.41. Обеспечить и содержать за свой счет охрану ремонтируемого объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до завершения выполнения всех видов работ.

7.1.42. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения.

7.1.43. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

7.1.44. Обеспечивать содержание и сохранность ремонтирующегося Объекта с момента начала ремонта до выполнения всех видов работ.

7.1.45. В случае если в указанный срок Объекту или его части по вине Подрядчика будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

7.1.46. За свой счет исправить дефекты и недостатки. В обязательном порядке выполнять предписания Заказчика в сроки, указанные в соответствующем предписании. В случае не исполнения в срок предписаний Заказчика, все объемы работ по ремонту Объекта, выполненные до исполнения предписания, не подлежат приемке.

7.1.47. Компенсировать Заказчику все убытки, возникшие по вине Подрядчика за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

7.1.48. Уполномоченными лицами Подрядчика ежедневно перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверяется наличие и состояние технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных проектом организации движения и ограждения мест производства работ, соответствие видимости дорожных знаков и светофоров, световозвращателей – требованиям нормативных документов. В общий журнал работ вносятся соответствующие записи. При необходимости заменяются, пришедшие в негодность, в том числе по причине несоответствия светотехнических характеристик, знаков и разметки, конусов и пластин - требованиям нормативных документов или устанавливаются отсутствующие средства организации дорожного движения.

7.1.49. Подрядчик несет гражданско-правовую (имущественную), административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

7.1.50. Нести перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

7.1.51. Подрядчик имеет право требовать указаний и разъяснений по любому спорному вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 10-ти дневный срок с момента обращения, в форме распоряжения. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

7.1.53. Подрядчик выполнив весь комплекс работ обязуется сдать их Заказчику с предоставлением следующего пакета документов: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов на скрытые работы, гарантийный паспорт на законченные работы по текущему ремонту Объекта, акт приемки законченных работ по текущему ремонту Объекта (форма А-1), сертификатов на использованный материал, счета на оплату, в сроки установленные настоящим Контрактом.

7.1.54. Подрядчик обязуется выполнять надлежащим образом в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

## 7.2. Подрядчик имеет право:

7.2.1. Привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, проинформировав Заказчика о заключении Контрактов подряда с субподрядчиками с указанием реквизитов, ответственных лиц (Ф.И.О.), контактного телефона.

7.2.2. По согласованию с Заказчиком обеспечить опережающий темп выполнения подрядных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по отношению к срокам, указанным в п. 1.3. настоящего Контракта.

## **8. Приемка выполненной работы**



8.1. Оформление, обмен и подписание документов о приемке осуществляется Сторонами с использованием Единой информационной сети (ЕИС).

Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов и акта о приемке выполненных работ, в форме электронного документа, подписанный электронной подписью с использованием функциональных возможностей ЕИС (электронный акт), подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик обязан с участием Подрядчика освидетельствовать и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены п.5.2.1. настоящего Контракта.

8.2. Подрядчик в течение 3 рабочих дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче и до размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС) структурированного документа о приемке выполненных работ.

8.2.1. В течение одного рабочего дня после окончания работ в личном кабинете пользователя Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) Подрядчик формирует и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию о количестве поставленного товара (в случае его поставки Заказчику при выполнении закупаемых работ);

д) информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (в случае его поставки Заказчику при выполнении закупаемых работ), выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона 44-ФЗ.

8.2.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 8.2.1. Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 8.2.1. настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке.

8.2.3. Выполненные работы по количеству и качеству принимаются Заказчиком по структурированному документу о приемке.

8.2.4. Подрядчик производит сдачу выполненных работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Контракта, в полном объеме (отдельных видов работ, в том числе частичное их выполнение) в срок, установленный графиком выполнения работ, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме и посредством электронной почты за два рабочих дня до предполагаемой даты размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС) структурированного документа о приемке выполненных работ.

8.2.5. Представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих

(сопровождающих) выполнение работ (универсального передаточного документа), в том числе корректировочных документов к ним.

8.2.6. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

8.2.7. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

8.2.8. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня направления Подрядчиком в ЕИС документов о приёмке работ:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

8.2.9. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:



а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

8.2.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке предусмотренным п. 8.2.1. настоящего контракта.

8.2.11. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

8.3. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия объемов и качества выполненных Подрядчиком работ, документ о приемке выполненных работ Заказчиком не подписывается, до момента устранения выявленных нарушений или исключения некачественно выполненных объемов работ. составляет акт о недостатках. Подрядчик обязуется устранить недостатки и дефекты, указанные в акте в установленные Заказчиком сроки и за свой счет. При отказе одной из сторон от подписания акта в них делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

8.4. Приемка работ производится в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. №135, с приложением к документу выполненных работ в соответствии с утверждёнными постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. №100 унифицированными формами: акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 (далее также – акт КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 (далее также – справка КС-3).

8.4. Заказчик проводит экспертизу выполненных работ согласно ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. При проведении экспертизы выполненных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику полный комплект оформленной исполнительной документации за отчетный период, а именно журналы производства работ, акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций с приложением ведомостей контрольных измерений, исполнительной съемки, паспортов и сертификатов на применяемые материалы и конструкции, протоколов лабораторных испытаний, а также других предусмотренных нормативно-технической документацией документов о качестве продукции.

8.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если их объемы или качество не подтверждается исполнительной и другой предусмотренной нормативными документами технической документацией.

8.7. Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. Приемка ответственных конструкций осуществляется по конструктивным элементам, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или непригодности сооружения для эксплуатации, а также снижению безопасности дорожного движения.

Запрещается во всех случаях выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Для приемки скрытых работ и ответственных конструкций Подрядчик в письменной форме вызывает представителя Заказчика не позже чем за 2 дня до полного выполнения принимаемых работ.

8.8. В случае если представителем Заказчика в процессе приемки скрытых работ и ответственных конструкций выявлены недостатки и нарушения в работе, замечания по выполненным работам выдаются в виде предписания с отражением об этом в ЕИС, с указанием сроков их устранения.

При этом Акт приемки скрытых работ и ответственных конструкций не подписывается до момента устранения выявленных недостатков и нарушений.

8.9. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.



8.10. Затраты на вскрытие конструкций производятся за счет Подрядчика. Выявленные при вскрытии конструкций нарушения устраняет организация, выполнившая работы.

8.11. Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, следует оформлять актами по установленным формам.

8.12. К каждому акту приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомость контрольных измерений, исполнительная съемка, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и конструкции, протоколы лабораторных испытаний, а также другие предусмотренные нормативно-технической документацией документы о качестве продукции.

8.13. Акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций составляются Подрядчиком в ЕИС для получения каждой из сторон такого акта.

8.14. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Заказчик обязан с участием Подрядчика освидетельствовать и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

8.15. Документ о приемке выполненных работ в ЕИС подписывается:

- со стороны Заказчика: заместителем начальника управления, начальником отдела приемки выполненных работ по ремонту и содержанию автодорог, консультантом, закрепленным за соответствующим районом;

- со стороны Подрядчика: лицом, наделенным соответствующими полномочиями.

8.16. Для подписания акта приемки выполненных работ по объекту Подрядчик предоставляет Заказчику к документу о приемке следующую документацию:

- предписания, выданные Заказчиком за отчетный период;

- паспорта, сертификаты (дорожные светофоры, дорожные знаки, дорожные ограждения, табло с изменяющейся информацией, дорожные сигнальные столбики, дорожные тумбы, дорожные световозвращатели, искусственные неровности сборные, опоры для монтажа технических средств организации дорожного движения и стационарного электрического освещения, светильники для стационарного электрического освещения, камни натуральные и искусственные бортовые, трубы дорожные водопропускные, плиты дорожные железобетонные, лотки дорожные водоотводные) или декларации (песок природный для дорожного строительства, песок дробленый для дорожного строительства, щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства, минеральный порошок, цемент для дорожного строительства, щебень и песок шлаковые для дорожного строительства, битум нефтяной дорожный вязкий, битум нефтяной дорожный жидкий, дорожные битумные мастики и герметики, материалы для дорожной разметки) о соответствии на используемые строительные материалы и изделия;

- результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, конструкций и изделий (заверенные копии журналов (отдельных страниц из журналов лабораторных испытаний), в соответствии с приложением № 5 к Контракту);

- акты освидетельствования скрытых работ;

- общий журнал работ;

- исполнительные схемы (схема должна содержать наименование объекта ремонта, линейное изображение объекта с разбивкой, поперечный профиль дорожной одежды с указанием слоев и наименованием слоев дорожной одежды, сведения о подсчете объемов работ и подписи представителей Подрядчика и строительного надзора Заказчика);

- результаты геодезических и геометрических промеров (ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий; ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины (укрепление обочин щебнем, в соответствии с Приложением № 6));

- материалы фотофиксации скрытых работ, а также фотографии Объекта до выполнения работ, во время выполнения и после полного завершения работ с одного ракурса с указанием пикетажного положения согласно требований используемой Заказчиком информационной системой на электронном носителе (USB-флеш-накопитель - запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB).

- прочие документы имеющие отношение к предмету Контракта по требованию Заказчика.

8.17. При приемке работ по устройству покрытий из асфальтобетона или ЩМА отклонения по толщине слоя асфальтобетона относительно проектных значений не должны превышать допустимые значения по ГОСТ Р 58406.2-2020 (ГОСТ Р 58406.1-2020): - не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от минус 15 % до плюс 20 %, остальные - до  $\pm 10$  %.



8.18. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

8.19. Затраты на вскрытие конструкций производятся за счет Подрядчика. Выявленные при вскрытии конструкций нарушения устраняет организация, выполнившая работы.

8.20. Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, следует оформлять актами по установленным формам.

8.21. К каждому акту приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомость контрольных измерений, паспорта, декларации и сертификаты на применяемые материалы и конструкции, протоколы лабораторных испытаний, исполнительные схемы, а также другие предусмотренные нормативно-технической документацией документы о качестве продукции.

8.22. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

## **9. Материалы, оборудование и выполнение работ**

9.1 Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить текущий ремонт Объектов строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в количестве и порядке необходимом для надлежащего выполнения работ по настоящему Контракту.

9.2. Все поставляемые для текущего ремонта материалы и конструкции, оборудование должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты и декларации (если предусмотрено на данный вид продукции). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику в течение 10-ти дней с начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования в случаях предусмотренных законодательством РФ, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов также - лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.

9.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также выполнения работ по текущему ремонту, обеспечить все предусмотренные нормативными документами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

9.4. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии при проведении работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе потребовать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **10. Активирование выполненных работ**

10.1. Результат работ в соответствии со сметной документацией и условиями Контракта, должен быть представлен Подрядчиком для приемки представителем Заказчика (в том числе документально).

10.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) по акту Заказчиком и организацией, осуществляющей контроль. Подрядчик в письменном виде не менее чем за один рабочий день до проведения освидетельствования выполненных скрытых работ уведомляет Заказчика и организацию, осуществляющую контроль, о необходимости проведения приемки. Время проведения приемки назначает Заказчик путем устной договоренности с лицом, уполномоченным представлять интересы Подрядчика.



10.3. Приемка скрытых работ, промежуточная приемка выполненных Подрядчиком работ, осуществляется в порядке, предусмотренном СП 78.13330.2012 и настоящим Contractом.

10.4. В случае, если представителем Заказчика или организацией, осуществляющей контроль, внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика или, соответственно, представителя организации, осуществляющей контроль, не допускается. Письменное разрешение должно быть отражено в Общем журнале работ.

10.5. В случае несогласия Подрядчика с недостатками, выявленными Заказчиком или организацией, осуществляющей контроль, возможно привлечение независимой экспертной организации. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Contractа или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

10.6. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться результаты контрольных измерений (исполнительная съемка), документы о качестве материалов.

10.7. Акты приемки скрытых работ составляются в трех экземплярах.

Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

## 11. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Contractа стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

9.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Contractом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Contractом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042:

*а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);*

*д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);*

*е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);*

*ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);*

*з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);*

*и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.*

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, не имеющего стоимостного выражения, которое предусмотрено Contractом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренной Contractом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа.



Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.*

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.6. За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с Подрядчика взыскивается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного п. 6.1.41. Контракта.

9.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.*

9.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (п.5 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ).

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

- а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:  
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*
- б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:  
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

*Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа.*

## **12. Изменение и расторжение контракта**



12.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частями 1-7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, а также в случаях, предусмотренных частью 62 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ.

12.2.1. По предложению Заказчика увеличивается предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

12.2.3. Допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

12.2.4. При уменьшении Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых условий по цене и (или) объему работ настоящего Контракта путем направления Подрядчику предложения о заключении дополнительного соглашения о новых условиях по цене и (или) объемам работ, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Если Контракт, по независящим от сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в Контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае неисполнения Контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, предоставления подрядчиком в соответствии с данным законом обеспечения исполнения Контракта.

12.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, предусмотренном ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

Расторжение контракта по решению суда:

Стороны должны принять меры по досудебному урегулированию любых споров, разногласий и требований, возникающие в рамках контракта.

Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при не достижении согласия - в судебных органах.

12.7.1 Расторжение контракта в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта:

1) Сторона должна при осуществлении права на односторонний отказ от исполнения контракта действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

2) При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.



12.7.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:

1) если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

2) если подрядчик не исполнит в назначенный срок требование заказчика об устранении недостатков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

3) если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

4) при нарушении подрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы (промежуточных сроков);

5) при существенном нарушении подрядчиком контракта (статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

12.7.4. Существенным признается нарушение контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении контракта, в том числе существенными нарушениями Подрядчиком условий контракта считаются:

1) выполнение Подрядчиком работ ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

2) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (отдельного этапа исполнения контракта) более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от заказчика;

3) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (отдельного этапа исполнения контракта), предусмотренных Графиком выполнения работ.

12.7.5. Факты существенных нарушений условий исполнения контракта фиксируются комиссией Заказчика посредством составления соответствующего акта и претензионного письма с уведомлением подрядчика.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе в реестре контрактов.

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подп. 2 пункта 12.8. настоящего контракта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.10. В случае отмены заказчиком в соответствии с Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с п.10.8. контракта, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой



отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

12.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае ее проведения). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12.12. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.14. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.15. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

12.15.1. Момент расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.16. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

12.17. При изменении реквизитов, Стороны направляют информационное письмо о смене реквизитов, без заключения дополнительного соглашения к Контракту в течение одного дня со дня изменений.

12.18. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

### **13. Форс-мажор**

13.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, войны, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон, освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по контракту.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 3-х дневный срок (если эти обстоятельства непосредственно повлекли невыполнение или несвоевременное выполнение одной из сторон своих обязательств по настоящему контракту), такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.

13.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2-х (двух) недель Заказчик вправе отказаться от продолжения Контракта без уплаты штрафов или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

13.3. Обязанность доказывать наступление обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей своих обязательств.

### **14. Особые условия**

17.1. ЗАТО г. Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, на территории которого действует особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 г. № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

17.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе:



- соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы города, поданных не позднее десяти рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г.Радужный;
- ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом;
- особенности трудоустройства граждан, вытекающие из ограничения на въезд иностранных граждан;
- порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО;
- порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.

### 15. Разрешение споров

18.1. Иск, вытекающий из настоящего Контракта, предъявляется в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

### 16. Заключительные положения

16.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

16.2. Перечень приложений к Контракту:

16.2.1. Приложение № 1 Техническое задание на выполнение работы.

16.2.2 Приложение № 2 Протокол согласования договорной цены.

16.2.3. Приложение № 3 Календарный график производства работ.

16.2.4. Приложение № 4 Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику

### 17. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик  
 Наименование: МКУ «Дорожник»  
 Место нахождения: 600910; Владимирская обл.; г.Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 117  
 Почтовый адрес: 600910; Владимирская обл.; г.Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 117  
 Телефон: 8(49254)-3-63-10 начальник, секретарь  
 Факс: 8(49254)-3-63-11 бухгалтерия  
 Электронная почта: mkudorozhnik@mail.ru  
 ИНН 3308006770  
 КПП 330801001  
 Банк: Отделение Владимир банка России/УФК по Владимирской области г.Владимир  
 БИК 011708377  
 Казначейский счет (р/с): 03231643177370002800 л/сч. 03283Ц69160  
 Единый казначейский счет (к/с): 40102810945370000020

от имени Заказчика:  
 начальник МКУ «Дорожник»

\_\_\_\_\_/В.Г. Толкачев /  
 М.П.

Подрядчик  
 Наименование: ГУП «ДСУ-3»  
 Место нахождения: Российская Федерация 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, дом 5  
 Почтовый адрес: Российская Федерация 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, дом 5  
 Телефон: (4922) 32-92-81  
 Факс: (4922) 32-93-75  
 Электронная почта: info@dor-3.ru,  
 ОГРН 1033303405850  
 ОКПО 03437246  
 ИНН 3329000602  
 КПП 332901001  
 Банк: Ярославский ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ярославль  
 Р/с 40602810302000000034  
 К\с 30101810300000000760  
 БИК 047888760

Главный инженер-первый заместитель  
 генерального директора ГУП «ДСУ-3»

\_\_\_\_\_/И.Е.Власов/  
 М.П.



### Техническое задание

Код по КТРУ или код (ы) по классификатору

ОКПД2 (ОК 034-2014): 42.11.20.200

Тип объекта закупки: *работа*

№ п/п	Параметры требований	Конкретные требования
1	Наименование закупки	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса "Электон" до ГИБДД) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
2	Описание объекта закупки согласно ст.33 Федерального закона №44-ФЗ	Необходимо выполнить весь объем работ согласно локальной смете № 1 (Приложение № 1 к техническому заданию).
3	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязанности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости.	Распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и составляют: 1. Гарантийный срок для нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 5 (пять) лет (в соответствии с <u>ОДМ 218.6.029-2017</u> «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»); 2. Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа из асфальтобетона составляет 5 (пять) лет (в соответствии с <u>ОДМ 218.6.029-2017</u> «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»); 3. В соответствии с <u>ГОСТ 32953-2014</u> «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования». Технические требования» гарантийный срок на горизонтальную дорожную разметку, выполненную краской - 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям контракта результат выполненной работы принят Заказчиком. Объем гарантий качества 100%.
4	Место выполнения работ	Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, участок автомобильной дороги от офиса «Электон» до ГИБДД Автомобильная дорога (III категории)
5	Срок выполнения работ	С 02.05.2023 по 31.07.2023

#### 6. Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности выполняемых работ:

Работы по текущему ремонту автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием должны соответствовать действующей нормативно-технической базе:

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ	«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ	«О безопасности дорожного движения»
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ	«О техническом регулировании»
ТР ТС 014/2011	«Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог»



Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ	ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приказ Министерства транспорта РФ Приказ Минтранса России от 30.07.2020 N 274	«Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».
СП 48.13330.2019	«Организация строительства»
СП 34.13330.2021	«Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»
СП 78.13330.2012	«Автомобильные дороги. Актуализированная редакция <u>СП 78.13330.2012</u> »
СП 126.13330.2017	«Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция <u>СП 126.13330.2017</u> »
СП 82.13330.2016	«Благоустройство территорий. Актуализированная редакция <u>СП 82.13330.2016</u> »
СП 32.13330.2018	«Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция <u>СП 32.13330.2018</u> (с Изменениями N 1, 2)»
МДС 12-27.2006	«Методическое пособие по проведению обучения по охране труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»
МДС 12-26.2006	«Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»
ГОСТ 33220-2015	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»
ГОСТ 9128-2013	«Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов»
ГОСТ Р 58406.1-2020	«Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»
ГОСТ Р 58406.2-2020	«Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия»
ГОСТ 32703-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»
ГОСТ 32948-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования»
ГОСТ 32961-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования»
ГОСТ 32953-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования»
ГОСТ 32871-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования»
ГОСТ 31108-2020	«Цементы общестроительные. Технические условия»
ГОСТ 8020-2016	«Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»
ГОСТ 3634-2019	«Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливневочных колодцев. Технические условия»
ГОСТ 32730-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования»
ГОСТ 32824-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования»
ГОСТ 22245-90-2014	«Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»
ГОСТ 26633-2015	«Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
ГОСТ 32731-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля»
ГОСТ 32755-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»



ГОСТ 32756-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ»
ГОСТ 32867-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования»
ГОСТ 33127-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»
ГОСТ 33128-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования»
ГОСТ Р 58952.1-2020	«Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования»
ГОСТ 7473-2010	«Смеси бетонные. Технические условия»
ГОСТ 26633-2015	«Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
ГОСТ 25607-2009	«Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»
ГОСТ 22245-90	«Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»
ГОСТ Р 52056-2003	«Вязущие полимерно битумные дорожные на основе блок сополимеров типа стирол бутадиен стирол. Технические условия»
ГОСТ Р 58952.1-2020	«Дороги автомобильные общего пользования. ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ ДОРОЖНЫЕ. Технические требования»
ГОСТ Р 58952.1-2020	"Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия"
ГОСТ 33133-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования»
ГОСТ 25100-2020	«Грунты. Классификация»
ГОСТ 32761-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования»
ГОСТ 32846-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»
ГОСТ 33151-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»
ГОСТ 32757-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация»
ГОСТ 32758-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения»
ГОСТ 32945-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»
ГОСТ 32830-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»
ГОСТ 32848-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования»
ГОСТ 31994-2013	«Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»
ГОСТ Р 52289-2019	«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»
ГОСТ Р 52290-2004	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»
ГОСТ 32866-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования»
ГОСТ 6665-91	«Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»
ГОСТ Р 52605-2006	«Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»
ГОСТ Р 51256-2018	«Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»
ГОСТ 8267-93	«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.»



	Технические условия»
ОДМ 218.6.019-2016	«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (распоряжение Федерального дорожного агентства от 2 марта 2016 г. №303-р)»
ОДМД	«Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (взамен ВСН 24-88) письмо Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004г №ОС-28/1270-ис»
ОДН 218.3.039-2003	«Укрепление обочин автомобильных дорог»
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011	«Безопасность автомобильных дорог»
РД-11-05-2007	«Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
РД-11-02-2006	«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
ГОСТ Р 50597-2017	«Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД»
Распоряжение Минтранса РФ № ИС-5-6 от 03.01.2002г	«О квалификации работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»
Методические рекомендации ИПБД	«Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ»

Работа должна быть обеспечена оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНиПам, стандартам, техническим регламентам, методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.

При производстве работ соблюдать охрану труда, безопасное ведение работ, руководствоваться требованиями «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» Минтранс России 27.12.1991г. (п.5.1, п.5.3), Типовая инструкция №12 «По охране труда дорожных рабочих при строительстве и ремонте автомобильных дорог» от 11.03.1993г.

При пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.

По окончании работы документы, а также гарантийный паспорт передается Заказчику.

от имени Заказчика:  
начальник МКУ «Дорожник»

Главный инженер-первый заместитель  
генерального директора ГУП «ДСУ-3»

\_\_\_\_\_/ В.Г. Толкачев /  
М.П.

\_\_\_\_\_/И.Е.Власов/  
М.П.



Заказчик: МКУ «Дорожник»  
Подрядчик: ГУП «ДСУ-3»

**на Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса "Электон" до ГИБДД) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области**

**ПРОТОКОЛ  
СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)  
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ**

№ п/п	Номер документа в	Наименование объекта, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Ед. изм.	Кол-во	Всего договорная цена на строительную продукцию (в том числе НДС 20%)
			Подрядных работ, в том числе			Других затрат и работ по договору			
			Строительно-монтажных (в том числе НДС 20%)	оборудования	Прочих затрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Локальная смета № 1	Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса «Электон» до ГИБДД)	7 107 244,83				Условная единица	1	7 107 244,83
ИТОГО									7 107 244,83

от имени Заказчика:  
начальник МКУ «Дорожник»

\_\_\_\_\_/ В.Г. Толкачев /  
М.П.

Главный инженер-первый заместитель генерального  
директора ГУП «ДСУ-3»

\_\_\_\_\_/И.Е.Власов/  
М.П.



**Календарный график производства работ**  
**на Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса "Электон" до ГИБДД) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области**

№ п/п	Наименование работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Объем выполнения работ
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	15.06.2023	16.06.2023	4505 м2
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А11Нл с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсией	19.06.2023	19.06.2023	206,879 т
3	Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси А11Вл с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсией	20.06.2023	21.06.2023	4505 м2 455,005 т
4	Укрепление обочин щебнем М400 фр. 20-40 мм, толщиной 10 см	26.06.2023	27.06.2023	1000 м2
5	Устройство искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси А11Нл	28.06.2023	28.06.2023	8 т
6	Нанесение дорожной разметки	29.06.2023	29.06.2023	101 м2 1,35 км
7	Демонтаж / установка дорожных знаков	29.06.2023	29.06.2023	8 шт
8	Демонтаж существующей и устройство новой железобетонной водопропускной трубы одноочковой отв. 0,75 м	12.06.2023	14.06.2023	10 п.м.
9	Устройство тротуара	20.06.2023	26.06.2023	56 м2

от имени Заказчика:  
начальник МКУ «Дорожник»

\_\_\_\_\_/В.Г. Толкачев /  
М.П.

Главный инженер-первый заместитель  
генерального директора ГУП «ДСУ-3»

\_\_\_\_\_/И.Е.Власов/  
М.П.



Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику,  
на Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до  
перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса  
"Электрон" до ГИБДД) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

№ п/п	Наименование документации	Кол. экз.
1	Локальный сметный расчет № 1	1

от имени Заказчика:  
начальник МКУ «Дорожник»


\_\_\_\_\_/В.Г. Толкачев /  
М.П.

Главный инженер-первый заместитель  
генерального директора ГУП «ДСУ-3»

\_\_\_\_\_/И.Е.Власов/  
М.П.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**  
**о внесении изменений в муниципальный контракт**  
**от 24.10.2022г. № 125 на выполнение работ**  
**ИКЗ – 22 333080067703308010010082 002 4211 244**



г.Радужный

«24» 11 2022г.

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, далее именуемое "Заказчик", в лице начальника Толкачева Владимира Геннадиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" (ГУП «ДСУ-3»), далее именуемое "Подрядчик", в лице главного инженера- первого заместителя генерального директора ГУП «ДСУ-3» Власова Ильи Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 23.05.2022г. № 168, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Настоящим Соглашением, статьей 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктами 12.1., 12.2.1. Контракта Стороны договорились увеличить предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, а также внести изменения в п.4.1., в приложение № 1, приложение № 2, приложение № 4 Контракта по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса "Электрон" до ГИБДД) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - Объект).

1.1. П. 4.1. Цена работы определяется Приложением № 2 к Контракту, составляет 7 520 937,32 руб. (Семь миллионов пятьсот двадцать тысяч девятьсот тридцать семь рублей) 32 коп. и включает НДС (20%).

1.2. Внести изменения в Приложение № 1 к Контракту и изложить его в новой редакции.

1.3. Внести изменения в Приложение № 2 к Контракту и изложить его в новой редакции.

1.4. Внести изменения в Приложение № 4 к Контракту и изложить его в новой редакции.

2. Приложение № 1 «Протокол согласования (ведомость) договорной цены» является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Приложение № 4 «Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику» является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

5. Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение всего срока действия Контракта.

6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Приложение:

1. Приложение № 1 от «24» 11 2022г. «Техническое задание» на 4 листах.



2. Приложение № 2 от «24» 11 2022г. «Протокол согласования (ведомость) договорной цены» на 1 листе.

3. Приложение № 3 от «24» 11 2022г. «Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику» на 1 листе.

### Адреса и реквизиты сторон:

#### Заказчик

Наименование: МКУ «Дорожник»  
Место нахождения: 600910; Владимирская обл.; г.Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 117  
Почтовый адрес: 600910; Владимирская обл.; г.Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 117  
Телефон: 8(49254)-3-63-10 начальник, секретарь  
Факс: 8(49254)-3-63-11 бухгалтерия  
Электронная почта: mkudorozhnik@mail.ru  
ИНН 3308006770  
КПП 330801001  
Банк: Отделение Владимир банка России//УФК по Владимирской области г.Владимир  
БИК 011708377  
Казначейский счет (р/с): 03231643177370002800  
л/сч. 03283Ц69160  
Единый казначейский счет (к/с): 40102810945370000020

от имени Заказчика:

начальник МКУ «Дорожник»



/ В.Г. Толкачев /

#### Подрядчик

Наименование: ГУП «ДСУ-3»  
Место нахождения: Российская Федерация 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, дом 5  
Почтовый адрес: Российская Федерация 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, дом 5  
Телефон: (4922) 32-92-81  
Факс: (4922) 32-93-75  
Электронная почта: info@dor-3.ru,  
ОГРН 1033303405850  
ОКПО 03437246  
ИНН 3329000602  
КПП 332901001  
Банк: Ярославский ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ярославль  
Р/с 40602810302000000034  
К/с 30101810300000000760  
БИК 047888760

Главный инженер-первый заместитель генерального директора ГУП «ДСУ-3»

М.П.



/И.Е.Власов/



### Техническое задание

Код по КТРУ или код (ы) по классификатору

ОКПД2 (ОК 034-2014): 42.11.20.200

Тип объекта закупки: *работа*

№ п/п	Параметры требований	Конкретные требования
1	Наименование закупки	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса "Электон" до ГИБДД) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
2	Описание объекта закупки согласно ст.33 Федерального закона №44-ФЗ	Необходимо выполнить весь объем работ согласно локальной смете № 1, № 1-2 (Приложение № 1 к техническому заданию).
3	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязанности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости.	Распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и составляют: 1. Гарантийный срок для нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 5 (пять) лет (в соответствии с <u>ОДМ 218.6.029-2017</u> «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»); 2. Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа из асфальтобетона составляет 5 (пять) лет (в соответствии с <u>ОДМ 218.6.029-2017</u> «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»); 3. В соответствии с <u>ГОСТ 32953-2014</u> «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования». Технические требования» гарантийный срок на горизонтальную дорожную разметку, выполненную краской - 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям контракта результат выполненной работы принят Заказчиком. Объем гарантий качества 100%.
4	Место выполнения работ	Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, участок автомобильной дороги от офиса «Электон» до ГИБДД Автомобильная дорога (III категории)
5	Срок выполнения работ	С 02.05.2023 по 31.07.2023

**6. Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности выполняемых работ:**

Работы по текущему ремонту автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием должны соответствовать действующей нормативно-технической базе:

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ	от	«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ	от	«О безопасности дорожного движения»
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ	от	«О техническом регулировании»
ТР ТС 014/2011		«Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011



	"Безопасность автомобильных дорог»
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ	ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приказ Министерства транспорта РФ Приказ Минтранса России от 30.07.2020 N 274	«Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».
СП 48.13330.2019	«Организация строительства»
СП 34.13330.2021	«Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»
СП 78.13330.2012	«Автомобильные дороги. Актуализированная редакция <u>СП 78.13330.2012</u> »
СП 126.13330.2017	«Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция <u>СП 126.13330.2017</u> »
СП 82.13330.2016	«Благоустройство территорий. Актуализированная редакция <u>СП 82.13330.2016</u> »
СП 32.13330.2018	«Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция <u>СП 32.13330.2018</u> (с Изменениями N 1, 2)»
МДС 12-27.2006	«Методическое пособие по проведению обучения по охране труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»
МДС 12-26.2006	«Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»
ГОСТ 33220-2015	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»
ГОСТ 9128-2013	«Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов»
ГОСТ Р 58406.1-2020	«Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»
ГОСТ Р 58406.2-2020	«Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия»
ГОСТ 32703-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»
ГОСТ 32948-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования»
ГОСТ 32961-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования»
ГОСТ 32953-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования»
ГОСТ 32871-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования»
ГОСТ 31108-2020	«Цементы общестроительные. Технические условия»
ГОСТ 8020-2016	«Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»
ГОСТ 3634-2019	«Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливневочных колодцев. Технические условия»
ГОСТ 32730-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования»
ГОСТ 32824-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования»
ГОСТ 22245-90-2014	«Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»
ГОСТ 26633-2015	«Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
ГОСТ 32731-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля»
ГОСТ 32755-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»



ГОСТ 32756-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ»
ГОСТ 32867-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования»
ГОСТ 33127-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»
ГОСТ 33128-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования»
ГОСТ Р 58952.1-2020	«Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования»
ГОСТ 7473-2010	«Смеси бетонные. Технические условия»
ГОСТ 26633-2015	«Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
ГОСТ 25607-2009	«Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»
ГОСТ 22245-90	«Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»
ГОСТ Р 52056-2003	«Вязущие полимерно битумные дорожные на основе блок сополимеров типа стирол бутадиен стирол. Технические условия»
ГОСТ Р 58952.1-2020	«Дороги автомобильные общего пользования. ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ ДОРОЖНЫЕ. Технические требования»
ГОСТ Р 58952.1-2020	"Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия"
ГОСТ 33133-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования»
ГОСТ 25100-2020	«Грунты. Классификация»
ГОСТ 32761-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования»
ГОСТ 32846-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»
ГОСТ 33151-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»
ГОСТ 32757-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация»
ГОСТ 32758-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения»
ГОСТ 32945-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»
ГОСТ 32830-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»
ГОСТ 32848-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования»
ГОСТ 31994-2013	«Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»
ГОСТ Р 52289-2019	«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»
ГОСТ Р 52290-2004	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»
ГОСТ 32866-2014	«Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования»
ГОСТ 6665-91	«Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»
ГОСТ Р 52605-2006	«Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»
ГОСТ Р 51256-2018	«Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»
ГОСТ 8267-93	«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»



ОДМ 218.6.019-2016	«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (распоряжение Федерального дорожного агентства от 2 марта 2016 г. №303-р)»
ОДМД	«Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (взамен ВСН 24-88) письмо Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004г №ОС-28/1270-ис»
ОДН 218.3.039-2003	«Укрепление обочин автомобильных дорог»
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011	«Безопасность автомобильных дорог»
РД-11-05-2007	«Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
РД-11-02-2006	«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
ГОСТ Р 50597-2017	«Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД»
Распоряжение Минтранса РФ № ИС-5-6 от 03.01.2002г	«О квалификации работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»
Методические рекомендации ИПБД	«Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ»

Работа должна быть обеспечена оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНИПам, стандартам, техническим регламентам, методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.

При производстве работ соблюдать охрану труда, безопасное ведение работ, руководствоваться требованиями «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» Минтранс России 27.12.1991г. (п.5.1, п.5.3), Типовая инструкция №12 «По охране труда дорожных рабочих при строительстве и ремонте автомобильных дорог» от 11.03.1993г.

При пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.

По окончании работы документы, а также гарантийный паспорт передается Заказчику.

от имени Заказчика:  
начальник МКУ «Дорожник»

  
/ В.Г. Толкачев /  
М.П. 

Главный инженер-первый заместитель  
генерального директора ГУП «ДСУ-3»

М.П.   
/ И.Е.Власов /  





Заказчик: МКУ «Дорожник»  
Подрядчик: ГУП «ДСУ-3»

**на Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса "Электон" до ГИБДД) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области**

**ПРОТОКОЛ  
СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)  
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ**

№ п/п	Номер документа в	Наименование объекта, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Ед. изм.	Кол-во	Всего договорная цена на строительную продукцию (в том числе НДС 20%)
			Подрядных работ, в том числе			Других затрат и работ по договору			
			Строительно-монтажных (в том числе НДС 20%)	оборудования	Прочих затрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Локальная смета № 1	Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса «Электон» до ГИБДД)	7 520 937,32				Условная единица	1	7 520 937,32
ИТОГО									7 520 937,32

от имени Заказчика:  
начальник МКУ «Дорожник»



/В.Г. Толкачев /

Главный инженер-первый заместитель  
генерального директора ГУП «ДСУ-3»



М.П.

/И.Е.Власов/



**Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику,  
на Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка  
у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса "Электрон" до ГИБДД)  
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области**

№ п/п	Наименование документации	Кол. экз.
1	Локальный сметный расчет № 1	1
2	Локальный сметный расчет № 1-2	1

от имени Заказчика:  
начальник МКУ «Дорожник»



/ В.Г. Толкачев /

Главный инженер-первый заместитель  
генерального директора ГУП «ДСУ-3»



М.П.

/ И.Е. Власов /



СОГЛАСОВАНО

Главный инженер-первый заместитель  
генерального директора ГУП «ДСУ-3»

И. Е. Власов



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2**  
(Локальный сметный расчет)

на Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала  
(участок автомобильной дороги от офиса «Электрон» до ГИБДД) (участок автодороги 46,5 м от столба 530)

Основание: ДВ

Сметная стоимость: **413.692** тыс. руб. **49** коп.

Сметная заработная плата: **6.995** тыс. руб.  
и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр) ".

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2 кв. 2022 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена			Текущая стоимость всего			Затр. труда		
		Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	В т.ч. з/п	В т.ч. з/п	Материал	Осн. з/п	Эксп.	Рабочих ч.-час	Механизаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
<b>Раздел 1. Дорожное покрытие</b>																

Экземпляр  
МКУ «Дорожник»

составлена и с *И.Е. Власов*  
УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Дорожник»  
*В.Г. Толкачев*





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ФЕРр 68-12-11 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019 ОП п.1.68.3 Кэм =1,2; Кэт=1,2) Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм Ремонт дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающег ося движения транспорта 1000 м2	0.279	1 049.32	12.44	1 036.87	292.76	3.47	289.29	25.64	5.37	1 642.49	89.02	1 553.47	0.45
					65.23			18.20	1	25.64			466.64	1.35
	<b>Начисления: Н51 = 1.2, Н53 = 1.2</b>													
	Накладные расходы		102%			22.10				102%	566.77			
	Сметная прибыль		54%			11.70				54%	300.06			
	Всего с НР и СП					326.57					2 509.32			
2.	01.7.13.01 Лом асфальтобетона т	16.57 26												
	Объем: (0.279)*59.4								1					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	ФССЦпг 03-21-01-003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 3 км 1 т груза	16.57 26	4.80		4.80	79.55		79.55		48.32	800.79		800.79	
4.	ФЕР 01-01-014-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 1000 м3	0.014	5 470.35	210.60	5 255.41	76.58	2.95	73.58	25.64	11.79	944.70	75.60	867.46	0.38
	Накладные расходы		92%			14.28	0.06	12.57	27.13	25.64	366.06	1.65	322.29	1.08
	Сметная прибыль		46%			7.14				46%	183.03			
	Всего с НР и СП					98.00					1 493.79			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	ФССЦпг 03-21-01-003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 3 км 1 т груза	24.5	4.80		4.80	117.60		117.60		48.32	1 183.84		1 183.84	
	Объем: 14*1.75													
6.	ФЕР 27-06-026-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019 Прил.27.3 п. 3.1 Кэт=1,2 Кэм=1,2) Розлив вяжущих материалов Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (под выравнивающий слой) т	0.223 2	46.92		46.92	10.47		10.47	1	10.66	111.64		111.64	
	Объем: (279*0.0008)				8.58			1.92	1	25.64			49.10	0.18
	<b>Начисления: Н51= 1.2, Н53= 1.2</b>													
	Накладные расходы		147%			2.82				147%			72.18	
	Сметная прибыль		95%			1.82				95%			46.65	
	Всего с НР и СП					15.12							230.46	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	ФССЦ 01.2.01.01-0019 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 Т	0.229 896	1 690.00	1 690.00	388.52	388.52	388.52		20 153.2 2		4 633.14	4 633.14		
	Объем: (0.2232)*1.03													
8.	ФЕРр 68-10-1 (Приказ № 636/пр от 20.10.2020 ОП п.1.68.3 Кэм =1,2; Кэт=1,2) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона ремонт дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта 100 т	0.127 3	6 127.77	223.70	5 891.04	780.07	28.48	749.93	25.64	4.43	4 072.09	730.16	3 322.19	2.92
	Начисления: Н51= 1.2, Н53= 1.2			13.03	306.32	1.66	39.00	11.9	25.64		19.74	999.83	2.95	
	Накладные расходы		102%			68.83				102%	1 764.59			
	Сметная прибыль		54%			36.44				54%	934.19			
	Всего с НР и СП					885.34					6 770.87			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	С ТЦ_04.2.00.00_33 _3329000602_15. 06.2022_02 Смеси асфальтобетонны е Тип А11Нл ц=7900/1,2*1,02 =6715/8,36 Т	12.85 73	803.23	803.23		10 327.37	10 327.37		6 715		86 336.77	86 336.77		
	Объем: (0.1273)*101													
10.	ФССЦпг 03-21-01- 012 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемност ью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 12 км 1 т груза	12.85 73	12.20	12.20	12.20	156.86	156.86	156.86		122.7 9	1 578.75		1 578.75	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13.	ФСЦПг 03-21-01-012 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 12 км 1 т груза	28.179	12.20		12.20	343.78		343.78		122.79	3 460.10		3 460.10		
14.	ФЕР 27-04-007-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020 Прил.27.3 п. 3.1 Кэт=1,2 Кэм=1,2) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); однослойных Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (отсыпка обочины) 1000 м2	0.093	28 312.26	323.53	7 501.13	2 633.04	30.09	697.60	25.64	4.55	51 255.33	771.47	3 174.10	3.68	
Начисления: Н51 = 1.2, Н53 = 1.2												47 309.76	1 061.65	3.61	
Накладные расходы												147%	2 694.69		
Сметная прибыль												95%	1 741.46		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	ФССЦ 02.2.05.04-1687 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2 м3	1.395	118.60	118.60		165.45	165.45		1		1 757.18	1 757.18		
19.	ФЕР 27-09-016-02 (Приказ № 51/пр от 09.02.2021 Прил.27.3 п. 3.1 Кэт=1,2 Кэм=1,2) Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,2 м Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (разметка 1.1) км	0.14	279.35	33.73	213.10	39.11	4.72	29.83	25.64	9.67	583.90	121.08	288.49	0.61
				32.52	30.71		4.55	4.30	38.29	25.64		174.33	110.23	0.34
	<b>Начисления: Н51= 1.2, Н53= 1.2</b>													
	Накладные расходы		147%			13.26				147%	340.03			
	Сметная прибыль		95%			8.57				95%	219.74			
	Всего с НР и СП					60.94					1 143.67			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	ФССЦ 01.5.01.01-0002 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов) Т	0.011 76	30 571.12	30 571.12		359.52	359.52		137 453.3 3		1 616.45	1 616.45		
	Объем: (0.14)*0.084													

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1														
			41 243.05	121.43	4 058.72						350 260.41	3 113.51	23 650.34	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			37 062.89	151.39						323 496.57	3 881.22		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 1, 8; %=92 - по стр. 4; %=147 - по стр. 6, 11, 14, 19)		40 545.26	121.43	3 360.93						343 236.93	3 113.51	16 626.86	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 8; %=46 - по стр. 4; %=95 - по стр. 6, 11, 14, 19)			37 062.89	151.39						323 496.57	3 881.22		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		41 112.67								9 034.87			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		697.79								5 512.91			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		697.79		697.79						7 023.48		7 023.48	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		41 810.46								364 808.19			
	справочно													
	Материалы		37 062.89								323 496.57			
	Оплата труда рабочих		121.43								3 113.51			
	Эксплуатация машин		4 058.72								23 650.34			
	в т. ч. оплата труда механизаторов		151.39								3 881.22			
	Накладные расходы		352.39								9 034.87			
	Сметная прибыль		215.02								5 512.91			
	НДС 20%		8 362.09								72 961.64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС</b>													
						50 172.55						437 769.83		
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					41 243.05	121.43	4 058.72			350 260.41	3 113.51	23 650.34	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					40 545.26	121.43	3 360.93			343 236.93	3 113.51	16 626.86	
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 1, 8; %=92 - по стр. 4; %=147 - по стр. 6, 11, 14, 19)					352.39					9 034.87			
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 8; %=46 - по стр. 4; %=95 - по стр. 6, 11, 14, 19)					215.02					5 512.91			
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					41 112.67					357 784.71			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					697.79		697.79			7 023.48		7 023.48	
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>					697.79					7 023.48			
	· <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					41 810.46					364 808.19			
	справочно													
	Материалы					37 062.89					323 496.57			
	Оплата труда рабочих					121.43					3 113.51			
	Эксплуатация машин					4 058.72					23 650.34			
	в т. ч. оплата труда механизаторов					151.39					3 881.22			
	Накладные расходы					352.39					9 034.87			
	Сметная прибыль					215.02					5 512.91			
	<b>НДС 20%</b>					8 362.09					72 961.64			
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС</b>					50 172.55					437 769.83			
	<b>ВСЕГО с коэффициентом торгов</b>					0.945					413 692.49			





Начальник отдела по контролю  
за техническим состоянием и текущим  
ремонтом МКУ «ГКМХ»

Составил инженер-сметчик

Проверил зам начальника ПЭО МКУ «ГКМХ»

Проверил ведущий инженер по благоустройству

Главный инженер МКУ «Дорожник»

 Кондрашонов Е.А.  
 Князева Е.С.  
 Живолупова Е.В.  
 Новиков В.С.  
 Куриленко А.В.