

Контракт № 132
на проведение строительного контроля

г. Радужный

«25» 12. 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (МКУ «ГКМХ»), действующее от имени муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Митенина Олега Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного контроля» (ФБУ «РосСтройКонтроль»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора - начальника производственного управления Колупаева Никиты Юрьевича, действующего на основании доверенности от 06.03.2023 № 2395/П, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности — «Сторона»,

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, на основании п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон № 44-ФЗ»), разделом III особенностей механизма реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.04.2021 № 262/пр «Об определении случаев осуществления федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр строительного контроля» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации строительного контроля по объектам капитального строительства, финансируемым (софинансируемым) за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», заключили настоящий контракт (далее — «Контракт») о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Если из текста Контракта прямо не следует иное, то нижеуказанные термины, используемые в Контракте, имеют следующие значения для целей Контракта:

Отчетный период – оговоренный Сторонами период оказания Исполнителем услуг по Контракту на объекте.

Организационно-технологическая документация – документация, содержащая организационно-технологические решения, расчеты, мероприятия и требования по выполнению соответствующих видов строительно-монтажных работ, разрабатываемая в целях обеспечения технологически эффективного, экономически оптимизированного и безопасного производства соответствующих видов работ.

Работы – весь комплекс работ и мероприятий, выполняемых лицом, осуществляющим строительство, и привлеченными им лицами в целях строительства Объекта, указанного в пункте 2.1. Контракта, включая все подготовительные, строительные, монтажные, специальные, испытательные, пусконаладочные работы, подготовку документации и иные работы, сопутствующие услуги и действия лица, осуществляющего строительство.

Документооборот – это движение (обмен) между организациями юридически значимых документов как курьерской доставкой (нарочным) либо с помощью почтовых служб, посредством официальной электронной почты, указанной в реквизитах контракта, так и с помощью систем оператора электронного документооборота (далее – «ЭДО») посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»).

1.2. Термины, определения которых не раскрыты в пункте 1.1. Контракта и иных условиях Контракта, используются в Контракте в значении, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Предмет Контракта

2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по проведению строительного контроля при строительстве: «**Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области**» (далее — «Объект») в пределах, составе, сроках, объеме и на иных условиях, предусмотренных техническим заданием, являющимся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Контракта (далее — «Техническое задание»), и другими условиями Контракта (далее — «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю надлежащим образом оказанные Услуги.

2.2. Код федеральной адресной инвестиционной программы: 233 177 37 00000 1230001

2.3. Идентификационный код закупки: 233330800207733080100100790017112414

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик вправе:

- запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы, либо иную дополнительную информацию о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, допущенных при выполнении работ, о необходимости приостановки работ по строительству объекта и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте;

- контролировать соблюдение условий Контракта, а также требовать от Исполнителя надлежащее исполнение обязательств по Контракту и своевременное устранение недостатков оказанных Услуг;

- для реализации отдельных функций (полномочий), предусмотренных законодательством Российской Федерации, контрактом с лицом, осуществляющим строительство, и Контрактом (за исключением полномочий по оплате услуг Исполнителя), привлекать третьих лиц, в том числе технического заказчика;

- принимать участие в организуемых и (или) иницируемых Исполнителем производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с оказанием Услуг и (или) строительством Объекта;

- реализовывать иные права, предоставленные Заказчику Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

- передать Исполнителю техническую документацию по двустороннему акту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта. Техническая документация, определяющая объем и содержание услуг, указанных в контракте, и предъявляемые к ним требования, включающая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, в том числе техническое задание к договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства, результаты инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию, разрешение на строительство объекта, градостроительный план земельного участка, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, организационно-технологическую документацию и специальные технические условия (при наличии) и другие необходимые документы представляется в виде заверенной им копии на бумажном носителе или в виде электронного документа;

- содействовать Исполнителю в оказании Услуг, в том числе представлять по запросу Исполнителя документы, подтверждающие полномочия, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Контракту, а также документы и иную, имеющуюся в распоряжении Заказчика информацию, необходимую для оказания Услуг;

- уведомить Исполнителя о приостановке работ в отношении объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 (одного) дня с даты такой приостановки либо возобновления;

- своевременно производить оплату Услуг Исполнителю;

- исполнять иные обязанности, установленные для Заказчика Контрактом и законодательством Российской Федерации;

- обязать лицо, осуществляющее строительство, не позднее 5 дней после начала работ передать Исполнителю подробный график производства строительного-монтажных работ на Объекте с указанием их объемов (м³ – кубический метр, мп – метр погонный, кг – килограмм, т – тонна и пр.) и график поставки материалов и оборудования на Объект, утвержденные Заказчиком;
- разместить сведения о заключаемом Контракте в единой информационной системе в сфере закупок в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.1. В случае формирования и подписания актов о приемке выполненных работ по контрактам на строительство Объекта в электронной форме в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) в соответствии с ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, Заказчик своевременно информирует Исполнителя о необходимости подписания (визирования) указанных актов в электронной форме и обеспечивает их подписание Исполнителем в ЕИС на стороне Заказчика.

3.3. Исполнитель вправе:

- запрашивать у Заказчика документы, подтверждающие полномочия, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Контракту, а также иную информацию, имеющуюся в распоряжении Заказчика и необходимую для оказания Услуг;
- определять количество квалифицированного персонала, закрепленного за объектом для проведения строительного контроля;
- требовать своевременной оплаты оказанных Услуг;
- реализовывать иные права, предоставленные Исполнителю Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Оказывать услуги по проведению строительного контроля при строительстве объекта, указанного в п.2.1. Контракта, в пределах, составе, объеме и на иных условиях, предусмотренных Техническим заданием, в том числе проводить:

- проверку полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
- проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
- проверку полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
- совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- проверку совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

3.4.2. Оказывать Услуги надлежащего качества и действовать в интересах Заказчика с надлежащей степенью добросовестности, разумности, осмотрительности, в том числе стремиться минимизировать неблагоприятные для Заказчика последствия или вероятность их наступления.

3.4.3. Письменно информировать Заказчика (с предоставлением по запросу Заказчика или в соответствии с условиями Контракта подтверждающих документов, при их наличии, либо иной дополнительной информации) о следующем:

- о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, допущенных при выполнении работ (не позднее трех рабочих дней после выявления недостатков или иных нарушений ведения работ);
- о необходимости приостановки работ по строительству объекта (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о такой необходимости);
- обо всех случаях аварийного состояния или авариях на объекте (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о таких случаях).

3.4.4. Результаты контрольных мероприятий фиксировать путем составления акта, а при обнаружении нарушений составлять акт с указанием недостатков, а также в случаях:

- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;

- при выявлении фактов нарушения организации и методов ведения работ, определенных проектом организации строительства, использования материалов и/или оборудования, или выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям технического задания;
- при выявлении несоответствия выполненных (либо выполняемых) работ лицом, осуществляющим строительство, требованиям технической документации, технических регламентов и иных нормативных правовых актов;
- при выявлении нарушений лицом, осуществляющим строительство, порядка проведения входного контроля материалов и документирования его результатов;
- при несоблюдении лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемой продукции;
- при выявлении случаев нарушения лицом, осуществляющим строительство, порядка проведения операционного контроля выполняемых работ, нарушений последовательности и состава технологических операций;
- при выявлении нарушений порядка освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- при выявлении отсутствия необходимой разрешительной документации;
- при выявлении нарушений порядка ведения общих и специальных журналов учета выполнения работ;
- при выявлении нарушений порядка ведения исполнительной документации.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.2. Цена Контракта составляет **7 569 476 (Семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 1 261 579 (Один миллион двести шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят девять) рублей 34 копейки** (далее – «Цена Контракта»).

4.3. Стоимость Услуг по Контракту, оказываемых по каждому отчетному периоду, указывается в графике исполнения Контракта (Приложение № 4), являющимся неотъемлемой частью Контракта (далее - «График исполнения Контракта»).

4.4. Суммарная стоимость оказания Услуг по всем отчетным периодам в соответствии с Графиком исполнения Контракта должна быть равна Цене Контракта.

Источник финансирования: за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

4.5. Услуги оплачиваются в рублях Российской Федерации.

Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Исполнителю **в размере 1 270 803 (Один миллион двести семьдесят тысяч восемьсот три) рубля 89 копеек и включает (в том числе) НДС 20 % в сумме 211 800 (Двести одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 65 копеек**, не позднее 30 (тридцати) дней с момента заключения Контракта. Оплата оказанных услуг по отчетным периодам производится с пропорциональным зачетом выплаченного аванса и с учетом Графика исполнения Контракта. Оплата услуг по Контракту производится равными частями за каждый отчетный период в соответствии с Графиком исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки Услуг за отчетный период. Исполнитель обязан вместе со счетом на оплату оказанных услуг, Актом приемки Услуг предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные счета-фактуры.

4.6. При досрочном прекращении Контракта Заказчик обязан оплатить Исполнителю оказанные Услуги, с учетом выплаченной Исполнителю предоплаты (аванса), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты досрочного прекращения Контракта и подписания Сторонами акта приемки услуг.

4.7. При досрочном завершении строительства объекта Исполнитель в соответствии со ст. 315 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») досрочно оказывает Услуги по Контракту, а Заказчик в соответствии со ст. 720 ГК РФ обязан принять и оплатить

оказанные Услуги в полном объеме на основании подписанного Сторонами итогового акта приемки Услуг (по форме Приложения № 6 к Контракту) в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами итогового акта приемки Услуг (далее – «Итоговый акт приемки Услуг»).

4.8. Обязанность Заказчика оплатить Услуги в сроки, предусмотренные пунктами 4.5. и 4.6. Контракта, возникает при условии получения Заказчиком от Исполнителя документов, которые Исполнитель обязан оформить и передать Заказчику для исполнения Контракта, в соответствии с Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.9. Обязательства по оплате, предусмотренные Контрактом, считаются исполненными на дату списания денежных средств со счета Заказчика.

5. Сроки оказания Услуг

5.1. Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуг с момента заключения Контракта и завершить оказание Услуг после получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 1, ст. 44) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В том случае, если к моменту заключения Контракта работы на объекте не осуществляются, Стороны вправе изменить начало оказания Услуг, изложив График исполнения Контракта в новой редакции, в соответствии с п.п. 10.1, 10.2 настоящего Контракта.

5.2. Услуги оказываются по отчетным периодам, определенным в Графике исполнения Контракта, который содержит сроки начала и окончания каждого отчетного периода оказания Услуг.

6. Представители Сторон и персонал Исполнителя

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта каждая из сторон обязана предоставить другой стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчестве (последнее - при наличии), а также контактном номере телефона, с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

6.2. Сведения, известные представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

7. Исполнение Контракта. Ответственность

7.1. Исполнитель обязан отражать результаты оказанных Услуг в актах приемки услуг, в общих журналах работ при строительстве Объекта в оформляемых лицом, осуществляющим строительство, либо иными лицами исполнительной документации, а также в подготавливаемых Исполнителем в соответствии с Контрактом отчетах о ходе оказания услуг.

7.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в 2 (двух) экземплярах отчет о ходе оказания Услуг, составленный в соответствии с формой, которая приведена в Приложении № 3 к Контракту.

Данный отчет должен быть предоставлен Заказчику одновременно с предоставлением Заказчику каждого из актов приемки Услуг по соответствующему отчетному периоду, определенному Графиком исполнения Контракта.

8. Приемка оказанных услуг. Устранение недостатков Услуг

8.1. Приемка оказанных услуг производится по акту приемки услуг по форме, утвержденной Приложением № 2 к Контракту и являющейся его неотъемлемой частью (далее – «Акт приемки Услуг»).

8.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику отчет о ходе оказания услуг по форме, утвержденной Приложением № 3 к Контракту и являющейся его неотъемлемой частью (далее – «Отчет»). Отчет должен быть предоставлен Заказчику одновременно с предоставлением Акта приемки Услуг по соответствующему отчетному периоду, определенному Графиком исполнения Контракта.

8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт приемки Услуг и счет-фактуру, а Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Исполнителем Акта приемки Услуг обязан принять оказанные Услуги.

8.4. В случае несоответствия оказанных услуг условиям Контракта, Техническому заданию, Заказчик представляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ в подписании Акта приемки Услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней, после чего между Заказчиком и Исполнителем составляется акт по выявленным недостаткам. Исполнитель обязан произвести устранение выявленных недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта по выявленным недостаткам.

При непредставлении Заказчиком в письменной форме мотивированного отказа в подписании Акта приемки Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней, соответствующий акт считается принятым Заказчиком, а Услуги оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в порядке, установленном настоящим Контрактом.

8.5. Окончательным документом о приемке оказанных услуг об исполнении Контракта является подписанный сторонами итоговый акт приемки услуг по форме, установленной Приложением № 6 к Контракту, и является его неотъемлемой частью.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, определяемом в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.7. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 10 млрд рублей.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, определяемом в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Contractом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.13. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы и, по возможности, об оценке их влияния на исполнение обязательств по Contractу, а также предоставить другой Стороне по ее требованию выданные уполномоченными органами или организациями документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы.

9.14. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения оказания Услуг.

Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев с даты начала переговоров, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Contractа.

10. Изменение и расторжение Contractа. Срок действия Contractа

10.1. Стороны предусматривают возможность изменения существенных условий настоящего Contractа при его исполнении согласно положениям статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом Заказчик в ходе исполнения Contractа обеспечивает согласование новых условий Contractа, в том числе цены и (или) сроков исполнения Contractа и (или) объема услуг, предусмотренного Contractом.

10.2. Любые изменения и дополнения условий Contractа приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Contractу и подписаны каждой из Сторон.

10.3. Contract вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его заключения и действует по «16» декабря 2024 г., а в части выполнения обязательств - до полного их исполнения.

10.4. После прекращения Contractа (окончания срока действия Contractа или его расторжения) сохраняют свое действие условия Contractа, которые в силу своей юридической природы предполагают их применение и после прекращения Contractа, либо имеют целью регулирование отношений Сторон в период после прекращения Contractа.

10.5. Расторжение настоящего Contractа допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Contractа от исполнения Contractа в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Contractа по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Contractа по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Сторона, которая получила предложение о расторжении Contractа по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ на это предложение в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.

10.9. При досрочном прекращении Contractа Заказчик оплачивает стоимость фактически оказанных Исполнителем Услуг, которая определяется исходя из фактически выполненного надлежащим образом и принятого Заказчиком объема Услуг.

11. Конфиденциальность

11.1. Если иное не предусмотрено Contractом, Стороны обязуются, начиная с даты заключения и в течение 1 (одного) года после прекращения действия Contractа, соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе оказания Услуг (конфиденциальную информацию), без предварительного согласия другой Стороны не передавать, не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных

работать с конфиденциальной информацией, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.2. Условия пункта 11.1. Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу органов власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Каждая из Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса обязана уведомить об этом другую Сторону.

11.3. Условие пункта 11.1. Контракта не применяется по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет, что такая информация:

11.3.1. имелась в распоряжении раскрывающей Стороны до даты заключения Контракта, или;

11.3.2. стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушения любой из Сторон условий Контракта, или;

11.3.3. раскрыта по решению или определению суда, или в соответствии с законодательством Российской Федерации, или;

11.3.4. получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности, или;

11.3.5. предоставлена сотруднику одной из Сторон или ее представителям, действующим от ее имени, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы, связанные со строительством, эксплуатацией, консервацией, ремонтом, техническим обслуживанием, демонтажем (сносом) Объекта (при необходимости), устранением недостатков (дефектов) работ, получением заключения о соответствии, введением Объекта в эксплуатацию.

11.4. Обязательства, предусмотренные настоящим разделом Контракта, продолжают действовать после завершения оказания Услуг и прекращения Контракта.

11.5. Для соблюдения конфиденциальности информации Стороны обязуются:

11.5.1. не хранить конфиденциальную информацию с помощью электронных средств хранения информации, кроме случаев, когда такие электронные средства находятся под контролем исключительно одной из Сторон и к ним отсутствует доступ сторонних лиц;

11.5.2. не копировать конфиденциальную информацию полностью или частично, если это не требуется в целях оказания Услуг;

11.5.3. уведомить другую Сторону об обстоятельствах, связанных с владением или использованием конфиденциальной информации третьим лицом;

11.5.4. предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации третьими лицами.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие условия Контракта, включая его приложения, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

12.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии по адресу другой Стороны, указанному в Контракте.

12.4. В случае возникновения у Сторон разногласий по вопросам, связанным с определением объема, стоимости, качества выполненных Услуг, Стороны вправе инициировать проведение независимой экспертизы.

12.5. Для целей проведения указанной экспертизы заинтересованная Сторона направляет второй Стороне для согласования предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций) и вопросы, которые подлежат исследованию при проведении экспертизы.

12.6. Стороны обязаны согласовать предложенную второй Стороной кандидатуру (одну из предложенных кандидатур) эксперта (экспертных организаций) и вопросы, которые

предлагаются для разрешения при проведении экспертизы (внести дополнительные вопросы для экспертизы), или направить отказ от согласования в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения предложения. В случае если отказ не направлен в течение срока, указанного в настоящем пункте Контракта, кандидатура эксперта (экспертной организации) считается согласованной Сторонами. При этом, если предлагалось две и более кандидатуры эксперта (экспертных организаций), то согласованной будет считаться любая кандидатура эксперта (экспертной организации), а также согласован список вопросов, указанных в предложении.

12.7. В случае направления отказа от согласования кандидатуры эксперта (экспертной организации) Сторона направляет для согласования свое предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций), список вопросов, которые подлежат исследованию, с обоснованием своей позиции.

12.8. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе Контракта, оплачиваются заинтересованной Стороной (инициатором проведения экспертизы). При этом, если доводы иницирующей Стороны будут подтверждены результатами такой экспертизы, то иницирующая Сторона вправе взыскать с второй Стороны расходы на ее проведение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.9. Если Стороны не урегулировали спор в течение 30 (календарных) дней с момента получения первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.

13. Прочие условия

13.1. Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны вестись на русском языке.

13.2. Контракт, отчеты о выполненных услугах, акты приемки услуг, итоговый акт приемки услуг, счета, счета-фактуры, дополнительные и иные соглашения к Контракту, уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, могут быть переданы одной стороной другой стороне по Контракту в письменной форме, либо путем направления по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – «ЭП») в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2021, № 9, ст. 1467).

13.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой стороны под подпись, либо направлена другой стороне письмом с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения на адрес соответствующей стороны (указанный в контракте) или на другой адрес, о котором другая сторона будет уведомлена заблаговременно, а также путем направления по телекоммуникационным каналам связи электронных документов, заверенных ЭП уполномоченных лиц сторон. При этом электронные документы признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей сторон, при условии, что электронные документы заверены ЭП уполномоченных лиц сторон. Датой получения корреспонденции сторон с применением усиленной квалифицированной ЭП считается дата и время, указанная в отчете системы электронного документооборота (далее – ЭДО). При этом Стороны соглашаются считать данные системы ЭДО о доставке корреспонденции достаточным и надлежащим подтверждением о вручении документов (актов приемки услуг, итогового акта приемки услуг счетов, счетов-фактур, дополнительных и иных соглашений к Контракту, уведомлений и пр.) стороне.

13.4. Корреспонденция считается доставленной, в том числе в случаях, когда она поступила Стороне, которой направлена (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от неё, не была ей вручена или адресат не ознакомился с ней.

13.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или несостоятельности (банкротства), изменения ее местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с

условиями Контракта должны производиться платежи, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски, связанные с последствиями неполучения в срок корреспонденции.

13.6. Исполнитель также обязан уведомлять Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно произошедших изменениях, касающихся специальных разрешений, необходимых для исполнения Контракта, а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение его обязанностей по Контракту.

13.7. Стороны подтверждают и заверяют, что на дату заключения Контракта ими соблюдены все требования к заключению Контракта, в том числе и то, что Контракт заключен полномочным лицом, для заключения Контракта ими соблюдены корпоративные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также учредительными и иными локальными нормативными актами Сторон к данному виду сделок. Стороны полагаются на сделанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах как на имеющие для них существенное значение.

13.8. Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр — для Заказчика и один экземпляр — для Исполнителя.

13.9. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе:

- Приложение № 1 «Техническое задание»;
- Приложение № 2 «Форма Акта приемки Услуг»;
- Приложение № 3 «Форма отчета о ходе оказания Услуг»;
- Приложение № 4 «График исполнения Контракта»;
- Приложение № 5 «Расчет стоимости Контракта»;
- Приложение № 6 «Форма итогового акта приемки Услуг».

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

МКУ «ГКМХ»

ИНН 3308002077
 КПП 330801001
 ОКПО 32978995
 600910, Владимирская область, г. Радужный,
 1 квартал, д. № 55
 тел. (849254)3-42-03 (бухгалтерия);
 тел/факс (849254) 3-30-67 (секретарь)
 E-mail: gkmh@yandex.ru
 Банковские реквизиты:
 Отделение Владимир Банка России// УФК по
 Владимирской области г. Владимир
 Платательщик: Финансовое управление
 Администрации ЗАТО г. Радужный (МКУ
 «ГКМХ» л/с 03283004760)
 БИК: 011708377
 Р/сч.03231643177370002800
 К/с: 40102810945370000020

Исполнитель:

ФБУ «РосСтройКонтроль»

ИНН 7713035584
 КПП 771301001
 ОГРН 1047713006296
 ОКПО 02495260
 ОКТМО 45346000
 Юридический адрес: Дмитровское шоссе,
 д. 9, Москва, 127434
 Почтовый адрес: ул. Маши Порываевой,
 д.7сА, Москва, 107078
 Адрес электронной почты: info@fc-rsk.ru
 Телефон: +7 (495) 401-67-70
 Банковские реквизиты:
 УФК по г. Москве (Федеральное бюджетное
 учреждение «Федеральный центр
 строительного контроля» л/с 20736У94050)
 Р/с 03214643000000017300
 Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК
 ПО Г. МОСКВЕ г Москва
 Корр/счет: 40102810545370000003
 БИК 004525988
 КБС 00000000000000000130



О.Г. Митенин



Исполнительный директор - начальник
 производственного управления

Н.Ю. Колупаев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение строительного контроля на Объекте:
«Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
Общие данные		
1.	Наименование объекта	Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2.	Требования к выполняемым работам	Согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468.
3.	Виды работ	Строительный контроль
4.	Местонахождение объекта	Владимирская область, г. Радужный, 13/4
5.	Начало оказания услуг	С даты заключения Контракта
6.	Окончание оказания услуг	16 декабря 2024 года (С учетом положений пункта 5.1. Контракта)
7.	Основные положения	-----
8.	Цели Строительного контроля	Проверка соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
9.	Задачи строительного контроля	<ul style="list-style-type: none"> • предупреждение, выявление и пресечение допускаемых (допущенных) Лицом, осуществляющим строительство, в процессе строительства Объекта нарушений требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов и документов в области технического регулирования, обязательных для соблюдения Лицом, осуществляющим строительство; • предупреждение и выявление аварийных ситуаций и аварий на Объекте, включая выявление недостатков (дефектов) работ и своевременное информирование о выявленных нарушениях, недостатках (дефектах) работ, авариях и аварийных ситуациях Заказчика, Лица, осуществляющего строительство, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Контрактом; • подтверждение объемов и качества фактически

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
		выполненных работ на Объекте, подписание (визирование) Исполнителем актов о приемке выполненных строительно-монтажных работ на Объекте.
10.	Особые требования	-----
11.	Отчетность по Строительному контролю	В соответствии с условиями Контракта.

Подписи сторон:

Заказчик:
МКУ «ГКМХ»

ИНН 3308002077
КПП 330801001

Председатель



О.Г. Митенин

Исполнитель:
ФБУ «РосСтройКонтроль»

ИНН 7713035584
КПП 771301001

Исполнительный директор - начальник
производственного управления



Н.Ю. Колупаев

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ

« ____ » _____ 20__ года
(место составления)

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _____, в лице _____, действующего на основании, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности — «Сторона», при исполнении контракта от «__» _____ 20__ года № ____ (далее — «Контракт»), подписали настоящий акт о нижеследующем (далее - «Акт»).

Исполнитель оказал Услуги по Контракту за период с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года.

1. Объем и состав Услуг по Контракту за указанный период с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года указан в отчете Исполнителя о ходе оказания Услуг от «__» _____ 20__ года за период с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года. Заказчик не имеет претензий по объему и качеству оказанных Исполнителем Услуг.

2. Указанный в пункте 1 настоящего Акта отчет Исполнителя является приложением к настоящему Акту.

3. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта, оказал Заказчику услуги на общую сумму _____ (_____) рублей _____ копеек, и включает НДС (____%) в сумме _____ (_____) рублей _____ копеек.

4. Сумма зачета Авансового платежа, выплаченного по Контракту, по настоящему Акту составляет – _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС (____%) – _____ (_____) рублей _____ копеек (при наличии).

Итого следует к перечислению за оказанные услуги по настоящему Акту _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС (____%) – _____ (_____) рублей _____ копеек.

Подписи сторон:

Заказчик:
МКУ «ГКМХ»

ИНН 3308002077
КПП 330801001

Председатель



О.Г. Митенин

Исполнитель:
ФБУ «РосСтройКонтроль»

ИНН 7713035584
КПП 771301001

**Исполнительный директор - начальник
производственного управления**



Н.Ю. Колупаев

ФОРМА ОТЧЕТА О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

« ___ » _____ 20__ года

(место составления)

_____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, во исполнение контракта от « ___ » _____ 20__ года № _____ (далее — «Контракт») предоставляет следующий отчет о ходе оказания Услуг (далее — «Отчет»):

1. Отчетный период: с « ___ » _____ 20__ года по « ___ » _____ 20__ года.

2. Состав Отчета:

2.1. информация о наличии исходной разрешительной документации;

2.2. информация о наличии проектной документации, в том числе изменений в проектной документации;

2.3. информация о наличии утвержденного графика производства работ;

2.4. информация о наличии, регистрации и ведении общих и специальных журналов работ;

2.5. информация о наличии проектов производства работ;

2.6. информация о наличии исполнительной технической документации;

2.7. виды работ по строительству Объекта, выполненные в рамках отчетного периода № _____.

3. Отчетные таблицы:

3.1. Перечень актов приемки работ, актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, подписанных Исполнителем в рамках отчетного периода № _____:

№	Наименование документа	Дата	Номер	Примечания

3.2. Перечень документов, подтверждающих соответствие материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых в строительстве Объекта в рамках отчетного периода № _____:

№	Наименование документа, объем партии и мест применения	Завод-поставщик	Номер документа и дата	Примечание

3.3. Перечень контрольных мероприятий (Услуг) по строительному контролю, осуществленных (оказанных) Исполнителем в рамках отчетного периода № _____:

№	Услуга	Дата	Подтверждающие документы	Примечание

3.4. Перечень актов об устранении нарушений правил производства строительно-монтажных работ, выявленных Исполнителем по результату проведения контрольных мероприятий в рамках отчетного периода № _____:

№	Услуга	Дата	Подтверждающие документы	Примечание

3.5. Перечень предписаний и замечаний органов государственного строительного надзора в рамках отчетного периода № _____:

№	Дата выдачи	Краткое содержание	Отметка о выполнении

3.6. перечень актов проверок об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений органов государственного строительного надзора в рамках отчетного периода № :

№	Дата выдачи	Краткое содержание	Отметка о выполнении

4. Приложения к Отчету:

4.1. копии актов контрольных мероприятий и актов об устранении нарушений правил производства строительно-монтажных работ;

4.2. копии документов, содержащих сведения о происшествиях на Объекте (например, протоколы или акты, содержащие описание происшествия и (или) его причины) (при наличии);

4.3. фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими пометками и надписями, сделанные в рамках отчетного периода №__ и иллюстрирующие прогресс строительства Объекта).

Исполнитель: _____
(подпись, фамилия и инициалы представителя)

Форма согласована:

Подписи сторон:

Заказчик:
МКУ «ГКМХ»

ИНН 3308002077
КПП 330801001

Председатель

М.П.



О.Г. Митенин

Исполнитель:

ФБУ «РосСтройКонтроль»

ИНН 7713035584
КПП 771301001

Исполнительный директор - начальник
производственного управления

Н.Ю. Колупаев



**ГРАФИК
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

**Объект: «Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»**

№ п/п	Отчетный период	Срок	Стоимость		Сумма зачета авансового платежа (в т.ч. с НДС 20%) в руб.	
			Стоимость (в т.ч. с НДС 20%) в руб.	НДС 20% в руб.	Сумма зачета авансового платежа (в т.ч. с НДС 20%) в руб.	НДС 20% в руб.
1	Декабрь 2023 г. - Январь 2024 г.	С даты заключения Контракта – 31.01.2024	688 134,19	114 689,04	115 527,63	19 254,61
2	Февраль 2024 г.	01.02.2024 – 29.02.2024	688 134,19	114 689,03	115 527,63	19 254,61
3	Март 2024 г.	01.03.2024 – 31.03.2024	688 134,19	114 689,03	115 527,63	19 254,61
4	Апрель 2024 г.	01.04.2024 – 30.04.2024	688 134,19	114 689,03	115 527,63	19 254,61
5	Май 2024 г.	01.05.2024 – 31.05.2024	688 134,19	114 689,03	115 527,63	19 254,61
6	Июнь 2024 г.	01.06.2024 – 30.06.2024	688 134,18	114 689,03	115 527,63	19 254,60
7	Июль 2024 г.	01.07.2024 – 31.07.2024	688 134,18	114 689,03	115 527,63	19 254,60
8	Август 2024 г.	01.08.2024 – 31.08.2024	688 134,18	114 689,03	115 527,62	19 254,60
9	Сентябрь 2024 г.	01.09.2024 – 30.09.2024	688 134,18	114 689,03	115 527,62	19 254,60
10	Октябрь 2024 г.	01.10.2024 – 31.10.2024	688 134,18	114 689,03	115 527,62	19 254,60
11	Ноябрь 2024 г. - Декабрь 2024 г.	01.11.2024 – 16.12.2024	688 134,18	114 689,03	115 527,62	19 254,60

Итого: Цена Контракта составляет 7 569 476 (Семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 1 261 579 (Один миллион двести шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят девять) рублей 34 копейки.

Подписи сторон:

**Заказчик:
МКУ «ГКМХ»**

ИНН 3308002077
КПП 330801001

Председатель



О.Г. Митенин

М.П.



Исполнитель:

ФБУ «РосСтройКонтроль»

ИНН 7713035584
КПП 771301001

**Исполнительный директор - начальник
производственного управления**



Н.Ю. Колупаев

Приложение № 5

к контракту на проведение строительного контроля
от « 25 » 12. 2023 г. № 132Расчет стоимости Контракта ¹по объекту: «Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»

по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 13/4.

Основания для расчета:

1. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.10.2022г. № 1354 «Об утверждении проектно-сметной документации на строительство объекта «Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
2. Заключение государственной экспертизы от 05.10.2022г. №33-1-1-2-070984-2022.
3. Утвержденный сводный сметный расчет.

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 2 квартал 2022 года	Индекс фактической инфляции на декабрь 2023 г.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Затраты на осуществление строительного контроля	5 638 050,00	1,0877	6 132 506,99	1,0286	6 307 896,69
Стоимость без учета НДС					6 307 896,69
НДС (размер ставки, в %) (при наличии)					1 261 579,34
Стоимость с учетом НДС (при наличии)					7 569 476,03

Итого: Цена Контракта составляет 7 569 476 (Семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 1 261 579 (Один миллион двести шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят девять) рублей 34 копейки.

Подписи сторон:

Заказчик:
МКУ «ГКМХ»ИНН 3308002077
КПП 330801001

Председатель



О.Г. Митенин

Исполнитель:

ФБУ «РосСтройКонтроль»

ИНН 7713035584
КПП 771301001Исполнительный директор - начальник
производственного управления

Н.Ю. Колупаев

¹ Расчет производится в рамках приказа Министра России от 23.12.2019 № 841/лр

Приложение № 6

к контракту на проведение строительного контроля
от « 25 » 12. 2023 г. № 132

ФОРМА ИТОГОВОГО АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ

« ____ » _____ 20__ года

(место составления)

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _____, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности — «Сторона», при исполнении контракта от «__» _____ 20__ года № ____ (далее — «Контракт»), подписали настоящий акт о нижеследующем (далее — «Акт»).

Исполнитель оказал Услуги по Контракту за период с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года.

1. Объем и состав Услуг по Контракту за указанный период с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года указан в отчете Исполнителя о ходе оказания Услуг от «__» _____ 20__ года за период с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года. Заказчик не имеет претензий по объему и качеству оказанных Исполнителем Услуг.

2. Указанный в пункте 1 настоящего Акта отчет исполнителя является приложением к настоящему Акту.

3. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта, оказал Заказчику услуги на общую сумму _____ (_____) рублей ____ копеек, и включает НДС (____%) в сумме _____ (_____) рублей ____ копеек.

4. Сумма зачета Авансового платежа, выплаченного по Контракту, по настоящему Акту составляет — _____ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС (____%) — _____ (_____) рублей ____ копеек (при наличии).

Итого следует к перечислению за оказанные услуги по настоящему Акту _____ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС (____%) — _____ (_____) рублей ____ копеек.

Подписи сторон:

Заказчик:
МКУ «ГКМХ»ИНН 3308002077
КПП 330801001Исполнитель:
ФБУ «РосСтройКонтроль»ИНН 7713035584
КПП 771301001

Председатель

О.Г. Митенин

Исполнительный директор - начальник
Производственного управления

Н.Ю. Колупаев

