	
	Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от  12.03.2015 № 372


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ "ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ  НА 2016 - 2020 ГОДЫ"
	1.
	Основания для разработки   инвестиционной программы 
	Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы  ЗАО «Радугаэнерго» по теплоснабжению ЗАТО г.Радужный на 2016 –2020 г.»    подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:                                  

 - Федерального закона от 27.07.2010 года N 190 -ФЗ «О теплоснабжению» (в действующей редакции);      

 - Градостроительного кодекса Российской Федерации;    

 -Федерального Закона от 23.11.2009 года № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
-  Приказа Министерства регионального развития РФ от   10.10.2007 N 100 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».                             

	2.
	Заказчик  

разработки                                                          

инвестиционной                                                      

программы     
	Администрация ЗАТО г. Радужный  

	3.
	Разработчик и исполнитель

инвестиционной                                                      

программы     
	ЗАО «Радугаэнерго»                  

	4.
	Цель инвестиционной                                                      

программы     
	Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения  на  территории  ЗАТО г.Радужный   

	5.
	Задачи инвестиционной программы
	- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- внедрение инновационных  энергоэффективных  технологий  и оборудования;
- снижение потерь тепловой энергии при ее передаче;

- снижение износа  энергооборудования и тепловых сетей;

-обеспечение доступности услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) ЗАО «Радугаэнерго».       


	6.
	Источники финансирования инвестиционной                                        

программы     
	-  инвестиционная составляющая  тарифа на тепловую энергию и амортизация

	7.
	Плановые значения показателей, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы 
	Наименование показателя
	Факти-ческие значе-ния 2014 г.
	Утверж-денный период

2015 г.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВт∙ч/1Гкал
	37,98
	37,67
	37,66
	37,65
	37,64
	37,63
	37,62

	
	
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, кг у.т.на 1 Гкал
	160,11
	. 161,15
	161,14
	161,13
	161,12
	161,11
	161,10

	
	
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей, Гкал/ч
	0,3
	0,9
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвест.пр., %
	80 
	
	80,3
	80,2
	80,1
	80,1
	79,8

	
	
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год, % от полезного

отпуска тепловой энергии
	24493 Гкал

20,2 %
	26964 Гкал

20,5 %
	26558 Гкал

20,2 %
	26427 Гкал

20,1 %
	26427 Гкал

20,1 %
	26295 Гкал

20,0 %
	26295 Гкал

20,0 %

	
	
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды **
	106979
	106979
	106900
	106800
	106700
	106600
	106500

	
	
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
Выбросы:

а) твердые (тонн/год)

б) газообразные (тонн/год)

Сбросы (тонн/год)
	0,861

181,704

0,02011
	0,861

181,704

0,0205
	0,861

181,704

0,0205
	0,861

181,704

0,0204
	0,86

181,7

0,0203
	0,86

181,7

0,0202
	0,86

181,7

0,0201

	8.
	Срок разработки инвестиционной программы
	Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 3-х  календарных дней со дня утверждения        технического задания         

	9.
	Требования по разработке инвестиционной программы
	1. Выполнить анализ существующего состояния системы теплоснабжения ЗАТО г.Радужный с выявлением основных      проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг на основании результатов технологической экспертизы;           

2. Разработать мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов теплоснабжения, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения, снижение износа энергооборудования и потерь на тепловую энергию; 

 4. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы, с распределением по годам. 



	10.
	Условия по разработке инвестиционной программы  
	1. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование;                       

2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и     реконструкции, действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с   проектными решениями.

3. Модернизацию (реконструкцию) объектов теплоснабжения   предусмотреть с  применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности.

	11.
	Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу
	2016 год

	
	
	1. Модернизация  технологического оборудования центральной котельной;

2. Модернизация автоматики котла ДКВРВ -10-13-115 № 2 (на основе БУК «Сигма»);

	
	
	3. Модернизация оборудования ГРП котельной КВГМ, ГРУ котельных ДКВР и ПТВМ;

	
	
	4. Реконструкция  участка тепловой сети от котельной ПТВМ до ТК-1 с применением современных теплоизоляционных материалов; 
5. Модернизация системы контроля за параметрами  ЦТП -1 (приборы контроля параметров, телеметрия).

6. Реконструкция тепловых камер ТК-1-45, ТК -1-А, ТК -1-14А и ТК -3-11.

	
	
	2017 год

	
	
	1. Модернизация водоводяных подогревателей  ЦТП -1 и ЦТП -3;
2. Модернизация автоматики ЦТП -3. 

	
	
	2018 год

	
	
	1.Модернизация системы передачи информации с узлов учета тепловой энергии центральной котельной, жилых домов и бюджетных организаций  (телеметрия) 1 –й этап; 

	
	
	2. Модернизация автоматизации котла КВГМ -50 № 7.

	
	
	                                                                                              2019 год

	
	
	1.Модернизация системы передачи информации с узлов учета тепловой энергии центральной котельной, жилых домов и бюджетных организаций (телеметрия) 2-ой этап;

	
	
	 2.Модернизация системы передачи информации с узлов учета тепловой энергии центральной котельной, жилых домов и бюджетных организаций (пусконаладочные работы);

	
	
	3. Модернизация газового оборудования  котлов ДКВРВ -10-13 -115 №2,3 (приобретение оборудования и монтаж).



	
	
	                                                                                             2020 год

	
	
	1.Модернизация технологического оборудования  центральной котельной ( паромазутные подогреватели, мазутные насосы):

2.Реконструкция резервуара для хранения мазута № 2;



	12.
	Срок реализации инвестиционной программы
	Инвестиционная программа реализуется в 2016-2020 гг.


